

京建发〔2020〕312号 附件2

DZH—YS—ZYFB—2020

北京市房屋建筑和市政工程
专业分包施工招标文件

标准文本

资格预审—电子化版

专用部分

二〇二〇年十一月

DZH—YS—ZYFB—2020

备案编号：_____

_____（专业分包工程名称）**施工招标**

招 标 文 件

资格预审—电子化版

专用部分

建设单位：_____（加盖企业 CA 电子印章）

招 标 人：_____（加盖企业 CA 电子印章）

_____年_____月_____日

使用说明

《北京市房屋建筑和市政工程专业分包施工招标文件标准文本(2020版)》的结构体系,采用由《通用部分》和《专用部分》两部分构成。《通用部分》作为工具书应当与《专用部分》配套使用。

本《专用部分》是根据《通用部分》内容的指引,在遵守有关法律、法规、规章和规范性文件规定的前提下,结合拟招标项目具体情况和要求,编制的适用于拟招标项目内容的招标文件,是对《通用部分》的具体化或补充,是与《通用部分》不可分割的组成部分。使用时,采用选择、填空式的格式化表述方法,《专用部分》的标题应当与《通用部分》的标题相一致、条款号相对应,其内容不得背离现行法律、法规、规章和规范性文件规定,以及《通用部分》的实质性内容。

《通用部分》随《专用部分》在北京工程建设交易信息网(www.bcactc.com)查询或下载。

其他说明: _____

招标人 _____

日 期 _____ 年__月__日

目 录

| | |
|----------------------------------|----------|
| 第一章 投标邀请书专用部分（适用于邀请招标） | 3 |
| 1. 招标条件 | 3 |
| 2. 专业分包工程概况与招标范围 | 3 |
| 3. 投标人资格要求 | 3 |
| 4. 信誉要求 | 4 |
| 5. 招标文件的获取 | 4 |
| 6. 投标文件的递交（适用于网络递交） | 4 |
| 6. 投标文件的递交（适用于现场递交） | 4 |
| 7. 确认 | 5 |
| 8. 补充说明 | 5 |
| 9. 联系方式 | 5 |
| 第一章 投标邀请书专用部分（代资格预审通过通知书） | 7 |
| 第二章 投标人须知专用部分 | 9 |
| 1. 总则 | 11 |
| 1.1 整体工程概况 | 11 |
| 1.2 本专业分包工程概况 | 11 |
| 1.3 本专业分包工程招标范围、工期要求、质量和其他要求 | 12 |
| 1.5 信誉要求 | 12 |
| 1.10 踏勘现场 | 13 |
| 1.11 投标预备会 | 14 |
| 1.12 偏离 | 14 |
| 2. 招标文件 | 14 |
| 2.2 招标文件的澄清 | 14 |
| 2.3 招标文件的修改 | 14 |
| 3. 投标文件 | 14 |
| 3.1 投标文件组成 | 14 |
| 3.2 投标报价 | 15 |
| 3.3 投标有效期 | 15 |

| | | |
|------------|------------------------------------------|-----------|
| 3.4 | 投标保证金..... | 15 |
| 3.5 | 资格审查资料..... | 16 |
| 3.6 | 备选投标方案..... | 16 |
| 3.7 | 投标文件编制..... | 16 |
| 4. | 投标..... | 17 |
| 4.1 | 投标文件的密封和标识（适用于现场递交方式）..... | 17 |
| 4.2 | 投标文件的递交（适用于网络递交方式）..... | 17 |
| 4.2 | 投标文件的递交（适用于现场递交方式）..... | 18 |
| 5. | 开标..... | 18 |
| 5.1 | 开标时间和地点..... | 18 |
| 5.3 | 开标程序（适用于网络递交方式）..... | 18 |
| 5.3 | 开标程序（适用于现场递交方式）..... | 18 |
| 6. | 评标..... | 18 |
| 6.1 | 评标委员会..... | 18 |
| 7. | 合同授予..... | 19 |
| 7.1 | 定标方式及方法..... | 19 |
| 7.4 | 履约担保..... | 19 |
| 8. | 重新招标和不再招标..... | 19 |
| 8.1 | 重新招标..... | 19 |
| 13. | 其他补充内容..... | 20 |
| | 附表一：授权委托书..... | 21 |
| | 附表二：开标记录表..... | 22 |
| | 附表三：中标通知书..... | 24 |
| | 附表四：中标结果通知书..... | 25 |
| | 附表五：确认通知..... | 26 |
| | 附表六：招标人压缩定额工期的赶工措施方案(适用于招标人压缩定额工期的) | 27 |
| 第三章 | 评标办法专用部分..... | 29 |
| 2. | 评审标准..... | 31 |
| 2.2 | 分值构成与评分标准..... | 31 |
| 3. | 评标程序..... | 31 |

| | |
|-------------------------------------------|----|
| 3.2 评标准备..... | 31 |
| 3.7 特殊情况的处置程序..... | 31 |
| 4. 补充条款..... | 32 |
| 附件 A：否决投标条件 | 33 |
| 附件 B：投标人成本评审办法 | 37 |
| 附件 C：备选投标方案的评审和比较方法 | 38 |
| 附表 1：评标委员会签到表 | 39 |
| 附表 2：评标专家声明书 | 40 |
| 附表 3：技术暗标编号确认表 | 41 |
| 附表 4：形式评审记录表 | 42 |
| 附表 5：资格审查更新资料评审记录表 | 44 |
| 附表 6：响应性评审记录表 | 45 |
| 附表 7：投标偏差分析表 | 47 |
| 附表 8：施工组织设计评审记录表（适用于施工组织设计打分制） | 48 |
| 附表 8：施工组织设计评审记录表（适用于施工组织设计合格制） | 50 |
| 附表 9：项目管理机构评审记录表 | 51 |
| 附表 10：投标报价评审得分记录表(适用于区间法) | 52 |
| 附表 10：投标报价评审得分记录表(适用于内插法) | 53 |
| 附表 11：信誉评审得分记录表 | 54 |
| 附表 12：其他因素评审记录表 | 56 |
| 附表 13：详细评审得分汇总表 | 57 |
| 附表 14：评标结果汇总表 | 58 |
| 附表 15：评审意见表 | 59 |
| 附表 16：问题澄清通知 | 60 |
| 附表 17：问题的澄清、说明或补正 | 61 |
| 附表 18：招投标情况书面报告备案表（适用于评标委员会推荐中标候选人） | 62 |
| 附表 18：招投标情况书面报告备案表（适用于评标委员会直接确定中标人） | 63 |
| 附表 19：评标委员会成员评标打分复核意见书 | 64 |
| 附表 B-1：算术错误分析及修正记录表 | 65 |
| 附表 B-2：错项漏项分析及修正记录表 | 66 |

| | |
|------------------------------------------|-----------|
| 附表 B-3：分部分项工程和单价措施项目清单子目单价分析及修正记录表 | 67 |
| 附表 B-4：总价措施项目和其他项目工程量清单价格分析及修正记录表 | 68 |
| 附表 B-5：企业管理费、利润及税金和规费完整性分析及修正记录表 | 69 |
| 附表 B-6：不平衡报价分析及修正记录表 | 70 |
| 附表 B-7：投标报价之修正差额汇总表 | 71 |
| 附表 B-8：成本评审结论记录表 | 72 |
| 第四章 合同条款专用部分..... | 73 |
| 第四章 合同条款专用部分..... | 75 |
| 1. 一般约定..... | 75 |
| 1.1 词语定义..... | 75 |
| 1.4 合同文件的优先顺序..... | 75 |
| 1.5 合同协议书..... | 76 |
| 1.6 图纸和承包人文件..... | 76 |
| 1.7 联络 | 76 |
| 2. 总承包合同..... | 77 |
| 2.3 承包人与发包人、监理人、设计人的关系..... | 77 |
| 3. 承包人义务..... | 77 |
| 3.3 提供基础资料、施工条件..... | 77 |
| 3.5 承担总包管理责任..... | 77 |
| 3.9 向分包人提交支付担保..... | 77 |
| 3.12 其他义务..... | 77 |
| 4. 分包人..... | 77 |
| 4.1 分包人的一般义务..... | 77 |
| 4.2 履约担保..... | 78 |
| 4.11 不利物质条件..... | 78 |
| 5. 材料和工程设备..... | 78 |
| 5.1 分包人提供的材料和工程设备..... | 78 |
| 6. 施工设备和临时设施..... | 78 |
| 6.1 承包人提供的施工设备和临时设施..... | 78 |
| 6.2 承包人提供的施工设备和临时设施..... | 78 |

| | |
|--------------------------|----|
| 7. 交通运输..... | 79 |
| 7.1 道路通行权和场外设施..... | 79 |
| 7.2 场内施工道路..... | 79 |
| 7.4 超大件和超重件的运输..... | 79 |
| 8. 测量放线..... | 79 |
| 8.1 施工测量..... | 79 |
| 9. 安全文明施工和环境保护..... | 79 |
| 9.3 施工现场安全生产标准化管理目标..... | 79 |
| 9.4 特殊安全文明施工..... | 79 |
| 10. 进度计划..... | 80 |
| 10.1 合同进度计划..... | 80 |
| 10.2 合同进度计划的修订..... | 80 |
| 11. 开工和完工..... | 80 |
| 11.3 承包人的工期延误..... | 80 |
| 11.4 异常恶劣的气候条件..... | 80 |
| 11.5 分包人的工期延误..... | 80 |
| 11.6 工期提前..... | 81 |
| 12. 暂停施工..... | 81 |
| 12.1 分包人暂停施工的责任..... | 81 |
| 13. 工程质量..... | 81 |
| 13.2 分包人的质量管理..... | 81 |
| 13.3 分包人的质量检查..... | 81 |
| 13.4 承包人的质量检查..... | 81 |
| 13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查..... | 81 |
| 15. 变更..... | 81 |
| 15.1 变更的范围和内容..... | 81 |
| 15.3 变更程序..... | 81 |
| 15.4 变更的估价原则..... | 82 |
| 15.5 分包人的合理化建议..... | 82 |
| 16. 价格调整..... | 82 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 16.1 物价波动引起的价格调整..... | 82 |
| 17. 计量与支付..... | 83 |
| 17.1 计量 | 83 |
| 17.2 预付款..... | 83 |
| 17.3 工程进度付款..... | 84 |
| 17.4 质量保证金..... | 84 |
| 17.5 完工结算..... | 84 |
| 17.6 最终结清..... | 84 |
| 18. 完工验收..... | 85 |
| 18.2 完工验收申请报告..... | 85 |
| 18.5 完工验收前的清理..... | 85 |
| 18.6 完工清场..... | 85 |
| 18.7 施工队伍的撤离..... | 85 |
| 18.8 中间验收..... | 85 |
| 19. 缺陷责任与保修责任..... | 85 |
| 19.1 缺陷责任期的起算时间..... | 85 |
| 19.7 保修责任..... | 85 |
| 20. 保险..... | 86 |
| 20.1 发包人和承包人为整体工程投标的保险..... | 86 |
| 20.2 分包人应当办理的保险..... | 86 |
| 20.3 对各项保险的一般要求..... | 86 |
| 21. 不可抗力..... | 86 |
| 21.1 不可抗力的确认..... | 86 |
| 24. 争议的解决..... | 86 |
| 24.1 争议的解决方式..... | 86 |
| 附件一：合同协议书..... | 88 |
| 附件二：分包人提供的材料和工程设备一览表..... | 91 |
| 附件三：承包人提供的材料和工程设备一览表..... | 92 |
| 附件四：履约担保格式..... | 93 |
| 附件五：支付担保格式..... | 95 |

| | |
|--------------------------|-----|
| 附件六：质量保修书格式..... | 97 |
| 附件七：廉政责任书格式..... | 99 |
| 第五章 技术标准和要求专用部分..... | 101 |
| 1. 工程说明..... | 103 |
| 1.1 工程概况..... | 103 |
| 1.2 现场条件和周围环境..... | 103 |
| 1.3 地质及水文资料..... | 103 |
| 2. 承包范围..... | 103 |
| 2.1 承包范围..... | 103 |
| 2.2 承包人供应的材料和工程设备..... | 104 |
| 3. 工期要求..... | 104 |
| 3.1 整体工程的工期..... | 104 |
| 4. 质量要求..... | 104 |
| 4.2 特殊质量要求..... | 104 |
| 5. 适用规范和标准..... | 104 |
| 6. 安全文明施工..... | 104 |
| 7. 样品和材料代换..... | 105 |
| 8. 特殊技术标准和要求..... | 105 |
| 8.1 部分材料和工程设备特殊技术要求..... | 105 |
| 8.2 进口材料和工程设备..... | 105 |
| 8.3 新技术、新工艺和新材料..... | 105 |
| 8.4 其他特殊技术要求..... | 105 |
| 9. 进度报告和进度例会..... | 106 |
| 9.1 进度报告..... | 106 |
| 9.2 进度例会..... | 106 |
| 10. 试验和检验..... | 106 |
| 11. 计日工..... | 106 |
| 12. 计量与支付..... | 106 |
| 12.2 其他约定..... | 106 |
| 13. 需要补充的其他要求..... | 107 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| 附件 A：施工现场现状平面图 | 108 |
| 第六章 工程量清单专用部分 | 109 |
| 1. 工程量清单说明 | 111 |
| 1.1 工程量清单编制依据 | 111 |
| 2. 投标报价说明 | 111 |
| 2.1 投标报价的依据 | 111 |
| 2.4 总价措施项目报价 | 111 |
| 2.5 其他项目清单报价 | 111 |
| 2.7 投标报价需要说明的问题 | 111 |
| 3. 其他说明 | 111 |
| 3.3 需要补充的其他说明 | 111 |
| 4. 工程量清单与计价表 | 112 |
| 4.1 工程量清单封面 | 112 |
| 4.2 投标总价表 | 113 |
| 4.3 总说明 | 114 |
| 4.4 工程项目投标报价汇总表 | 115 |
| 4.5 单项工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表 | 116 |
| 4.6 单位工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表 | 117 |
| 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 118 |
| 4.8 综合单价分析表 | 119 |
| 4.9 总价措施项目清单与计价汇总表 | 120 |
| 4.9-1 安全文明施工费明细表 | 121 |
| 4.9-2 施工垃圾场外运输和消纳费明细表 | 122 |
| 4.10 其他项目清单与计价汇总表 | 123 |
| 4.10-1 暂列金额明细表 | 124 |
| 4.10-2 材料和工程设备暂估价表 | 125 |
| 4.10-3 计日工表 | 126 |
| 4.10-4 配合服务费计价表 | 127 |
| 4.11 规费、税金项目计价表 | 128 |
| 4.12 措施项目清单组价分析表 | 129 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| 4.13 费率报价表..... | 130 |
| 4.14 主要材料和工程设备选用表..... | 131 |
| 第七章 图纸..... | 133 |
| 1. 图纸目录..... | 135 |
| 2. 图 纸..... | 136 |
| 第八章 投标文件格式..... | 137 |
| 一、投标函及投标函附录..... | 141 |
| （一）投标函 | 141 |
| （二）投标函附录 | 142 |
| 二、法定代表人身份证明..... | 144 |
| 二、授权委托书..... | 145 |
| 三、联合体协议书..... | 146 |
| 四、投标保证金..... | 146 |
| 五、已标价工程量清单..... | 148 |
| 六、施工组织设计..... | 149 |
| 附表一：拟投入本专业分包工程的主要施工设备表..... | 150 |
| 附表二：拟配备本专业分包工程的试验和检测仪器设备表..... | 151 |
| 附表三：劳动力计划表..... | 152 |
| 附表四：计划开、完工日期和施工进度网络图..... | 153 |
| 七、项目管理机构..... | 154 |
| （一）项目管理机构组成表 | 154 |
| （二）主要人员简历表 | 155 |
| 八、资格审查资料..... | 157 |
| 九、信誉要求资料..... | 158 |
| 十、其他材料..... | 159 |
| （一）与投标人存在关联关系的单位情况说明..... | 159 |

第一章 投标邀请书专用部分

第一章 投标邀请书专用部分（适用于邀请招标）

_____（专业分包工程名称）施工投标邀请书

_____（被邀请单位名称）：

1. 招标条件

_____（整体工程名称）已由_____（项目审批、核准或备案机关名称）以_____（批文名称及编号）批准建设，建设单位为_____，建设地点为_____，建设资金来自_____（资金来源），出资比例为_____。

该整体工程建设所需的_____（专业分包工程名称）已具备招标条件，招标人为_____，现邀请你单位参与本专业分包工程投标。

2. 专业分包工程概况与招标范围

2.1 本专业分包工程名称_____

2.2 本专业分包工程的建设规模_____合同估算价_____（万元）

2.3 本专业分包工程的建设地点_____

2.4 本专业分包工程的计划工期_____日历天

2.5 本专业分包工程的招标范围_____

2.6 其他_____

3. 投标人资格要求

3.1 本专业分包工程招标要求投标人须具备_____资质，近_____年_____（类似工程描述）业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中：投标人拟派项目经理须具备_____专业_____级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本）。

3.2 你单位_____（可以或不可以）组成联合体投标。采用联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在本专业分包工程中参加资格审查。

3.3 其他要求_____

4. 信誉要求

4.1 本专业承包工程招标对失信被执行人采用_____（限制性/否决性）惩戒方式。

4.2 其他要求。

5. 招标文件的获取

5.1 请于____年__月__日__时__分至____年__月__日__时__分，通过远程或者到招标投标交易场所使用企业 CA 电子锁登录电子化平台（网址：_____）下载招标文件。

5.2 凡下载招标文件者，请于____年__月__日至____年__月__日，每日上午____时至____时，下午____时至____时在_____（详细地址）领取招标图纸。图纸押金_____元，在退还图纸时退还（不计利息）。

6. 投标文件的递交（适用于网络递交）

凡下载招标文件者，方可通过远程或者到招标投标交易场所使用数字身份认证锁登录电子化平台（网址：_____）上传投标文件，上传成功后平台自动生成的回执时间即为递交成功时间，投标人应保留回执。本专业分包工程递交投标文件的截止时间（投标截止时间）为____年__月__日__时__分。

逾期未上传成功的投标文件，招标人不予受理。

6. 投标文件的递交（适用于现场递交）

凡下载招标文件者，方可递交投标文件。投标文件递交的截止时间（投标截止时间）

为____年__月__日__时__分，地点为_____（详细地址）。

逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

7. 确认

你单位收到本投标邀请书后，请于_____（具体时间）前通过电子化平台予以确认收到和是否参与本专业分包工程投标。

8. 补充说明

具体内容：_____

9. 联系方式

| | |
|-------------|--------------|
| 招 标 人：_____ | 招标代理机构：_____ |
| 地 址：_____ | 地 址：_____ |
| 联 系 人：_____ | 联 系 人：_____ |
| 电 话：_____ | 电 话：_____ |
| 传 真：_____ | 传 真：_____ |
| 电子邮件：_____ | 电子邮件：_____ |

招标人或其委托招标代理机构：（盖企业 CA 电子印章）

法定代表人或其授权代理人：（盖个人 CA 电子印章）

____年 ____月 ____日

第一章 投标邀请书专用部分（代资格预审通过通知书）

_____（专业分包工程名称）施工投标邀请书

_____（被邀请单位名称）：

你单位已通过资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加_____（专业分包工程名称）施工投标。

请你单位于____年__月__日__时__分至____年__月__日__时__分（北京时间，下同），远程或者到招标投标交易场所使用企业 CA 电子锁登录电子化平台（网址：_____）下载招标文件。

请于____年__月__日至____年__月__日，每日上午__时至__时，下午__时至__时在_____（详细地址）持本投标邀请书领取招标图纸。图纸押金_____元，在退还图纸时退还（不计利息）。

递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为____年__月__日__时__分。

投标文件的递交方式为：

☐ 网络递交

凡下载招标文件者，方可通过远程或者到招标投标交易场所使用企业 CA 电子锁登录电子化平台（网址：_____）上传投标文件，上传成功后平台自动生成的回执时间即为递交成功时间，投标人应保留回执。本专业分包工程递交投标文件的截止时间为____年__月__日__时__分。

逾期未上传成功的投标文件，招标人不予受理。

☐ 现场递交

凡下载招标文件者，方可递交投标文件。投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为____年__月__日__时__分，地点为_____（详细地址）。

逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

本次招标对失信被执行人采用_____（限制性/否决性）惩戒方式。

你单位通过电子化平台接收到本投标邀请书后，请于_____（具体时间）前通过电子化平台予以确认收到和是否参与本专业分包工程投标。

特别声明：即便你单位已确认参与本专业分包工程投标，也不代表你单位必然取得本专业分包工程的投标资格。当资格预审评审排名在你单位之前的资格预审申请人放弃本专业分包工程投标时，你单位有可能会因为资格预审文件或相关法律法规规定的利益冲突回避原则无法取得本专业分包工程的投标资格。

| | | | |
|--------|-------|---------|-------|
| 招 标 人： | _____ | 招标代理机构： | _____ |
| 地 址： | _____ | 地 址： | _____ |
| 联 系 人： | _____ | 联 系 人： | _____ |
| 电 话： | _____ | 电 话： | _____ |
| 传 真： | _____ | 传 真： | _____ |
| 电子邮件： | _____ | 电子邮件： | _____ |

招标人或其委托招标代理机构：（盖企业 CA 电子印章）

法定代表人或其授权代理人：（盖个人 CA 电子印章）

_____年 _____月 _____日

第二章 投标人须知专用部分

第二章 投标人须知专用部分

1. 总则

1.1 整体工程概况

1.1.1 整体工程名称：_____

1.1.2 建设地点：_____

1.1.3 建设单位：_____

1.1.4 资金来源：_____

1.1.5 出资比例：_____

1.1.6 资金落实情况：_____

1.1.7 相关参建单位：_____

1.1.8 整体工程的其他概况：

整体工程施工现场安全生产标准化管理目标等级：_____

整体工程的特殊安全文明施工要求见第五章“技术标准和要求”。

1.2 本专业分包工程概况

1.2.1 本专业分包工程名称：_____

1.2.2 本专业分包工程招标人：_____

地址：_____

联系人：_____ 电话：_____

电子邮件：_____ 传真：_____

1.2.3 本专业分包工程招标代理机构：_____

地址：_____

联系人：_____ 电话：_____

电子邮件：_____ 传真：_____

1.2.4 本专业分包工程建设规模：_____

1.3 本专业分包工程招标范围、工期要求、质量和其他要求

1.3.1 本专业分包工程招标范围具体内容：_____

关于招标范围的详细说明见第五章“技术标准和要求”。

1.3.2 本专业分包工程工期要求

定额工期：_____日历天

要求工期：_____日历天

招标人压缩定额工期的，招标人的赶工措施方案内容见本章“投标人须知”附表六。

计划开工日期：____年____月____日

计划完工日期：____年____月____日

除上述总工期外，承包人还要求以下区段工期：_____

有关工期的详细要求见第五章“技术标准和要求”。

1.3.3 本专业分包工程质量要求

其他质量要求：_____

关于质量要求的详细说明见第五章“技术标准和要求”。

1.3.4 本专业分包工程其他要求

本专业分包工程的施工现场安全生产标准化管理应当达到整体工程的管理目标等级标准。

关于本专业分包工程安全文明施工要求的详细说明见第五章“技术标准和要求”。

1.5 信誉要求

1.5.1 信用标评审

本专业分包工程招标是否采用信用标评审

☐ 不采用

☐ 采用投标人市场行为信用评价

☐ 采用建造师市场行为信用评价

1.5.2 失信被执行人

本专业分包工程招标对失信被执行人采用的惩戒方式

☐ 对失信被执行人采用限制性惩戒

☐ 对失信被执行人采用否决性惩戒

1.5.3 其他信誉要求

(1) 近年发生的诉讼和仲裁情况

☐ 本专业分包工程招标不评审近年发生的诉讼和仲裁情况

☐ 本专业分包工程招标评审近年发生的诉讼和仲裁情况

诉讼和仲裁情况是指与履行下述合同相关的法律败诉，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未有生效裁判文书的诉讼。在提交投标文件截止时间之前，涉及投标人有关的、处于诉讼或仲裁程序中仍未终审判决或最终裁决的诉讼不纳入本专业分包工程评审。包括：

☐ 专业承包合同

☐ 专业分包合同

☐ 劳务分包合同

☐ 工程材料设备采购合同

☐ 其他：_____

具体要求：_____

具体年份要求为近____年，指____年____月____日起至____年____月____日止。

(2) 近年企业不良行为记录情况

☐ 本专业分包工程招标不评审近年企业不良行为记录情况

☐ 本专业分包工程招标评审近年企业不良行为记录情况

企业不良行为记录是指：建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。本专业分包工程所指的企业不良行为记录仅限于住建部全国建筑市场监管公共服务平台 (<http://jzsc.mohurd.gov.cn>) 已经公布的不良行为记录。

具体要求：_____

具体年份要求为近____年，指____年____月____日起至____年____月____日止。

(3) 其他要求：_____

1.10 踏勘现场

1.10.1 踏勘现场：

☐ 不组织

☐ 组织，踏勘时间：_____

踏勘集中地点：_____

1.11 投标预备会

1.11.1 投标预备会：

☐ 不召开

☐ 召开，召开时间：_____

召开地点：_____

1.11.2 预备会前，投标人提出问题的截止时间：____年____月____日____时____分

1.11.3 预备会后，招标人书面澄清的时间：____年____月____日____时____分

1.12 偏离

☐ 不允许

☐ 允许，可偏离的项目和范围见第五章“技术标准和要求”；

允许偏离最高项数：_____

偏差调整方法：_____

2. 招标文件

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人要求澄清招标文件的截止时间：____年____月____日____时____分

2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清的时间：在收到相应澄清文件后____小时内

2.3 招标文件的修改

2.3.2 投标人确认收到招标文件修改的时间：在收到相应修改文件后____小时内

3. 投标文件

3.1 投标文件组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(10) 其他材料：_____

3.2 投标报价

3.2.2 ☐ 不设置最高投标限价

☐ 设置最高投标限价

☐ 采用招标控制价

本专业分包工程招标控制价为：_____元。

其中：分部分项工程合价为：_____元；

措施项目合价为：_____元；

其他项目合价为：_____元；

规费合价为：_____元；

税金的合价为：_____元。

其他说明：材料和工程设备暂估价(含税)合计金额：_____元；

暂列金额(不含计日工)(含税)合计金额：_____元；

安全文明施工费(含税)合计金额：_____元；

赶工增加费(含税)合计金额(如有)：_____元；

☐ 采用其他方法：_____

3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期：_____天

3.4 投标保证金

3.4.1 是否要求投标人提供投标保证金

☐ 不要求提供

☐ 要求提供，应满足下列要求：

投标保证金的形式：_____

投标保证金的金额：_____

递交方式：☐ 若采用银行汇票、电汇、转账支票、____，应当在提交投标

文件截止时间以前到达下列招标人指定账户：

账户名称：_____

开户行：_____

账号：_____

☐ 若采用现金、保证担保（包括银行保函）、信用证、_____,
投标人应当在提交投标文件截止时间以前递交至：（具体时间、
地点、要求）

3.4.5 退还投标保证金利息

利息计算标准：_____

利息计算起止时间：_____

利息退还方式：_____

3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人资格发生变化的情形：

- （1）投标人名称变化；
- （2）投标人发生合并、分立、破产等重大变化；
- （3）投标人财务状况、经营状况发生重大变化；
- （4）更换项目经理；
- （5）联合体分工比例变化；
- （6）其他情形：_____

3.6 备选投标方案

3.6.1 是否允许递交备选投标方案：

☐ 不允许

☐ 允许

3.6.2 备选投标方案的编制要求：_____

3.7 投标文件编制

3.7.3 加盖 CA 电子印章其他要求：_____

3.7.5 施工组织设计内容编制与制作要求

- (1) 排版要求: _____;
- (2) 图表大小、字号、字体、颜色要求: _____;
- (3) 按照第 3.7.4 项模块要求在“技术暗标”页签中导入相关文件。
- (4) 编制“技术暗标”各评审模块的文件时,每个评审模块的文件须独立生成连续的页码。
- (5) 任何情况下,技术暗标中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹。
- (6) 除满足上述各项要求外,构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。
- (7) 其他要求: _____。

3.7.6 是否规定提交深化设计文件:

☐ 否

☐ 是,深化设计文件的编制要求: _____。

3.7.7 是否要求提交项目管理机构:

☐ 否

☐ 是,项目管理机构的编制要求: _____。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标识 (适用于现场递交方式)

4.1.2 封套上写明 (适用于现场递交方式)

招标人地址: _____

招标人名称: _____

_____ (本专业分包工程名称) _____ 投标文件

在____年____月____日____时____分前不得开启。

4.2 投标文件的递交 (适用于网络递交方式)

4.2.1 提交投标文件截止时间: ____年____月____日____时____分

4.2.3 招标人不受理投标文件的情形

(6) 其他情形: _____

4.2 投标文件的递交（适用于现场递交方式）

4.2.1 提交投标文件截止时间：____年____月____日____时____分

4.2.2 递交投标文件地点：

(详细地址)

4.2.3 是否退还投标文件

☐ 否

☐ 是，退还安排：_____

4.2.5 招标人不受理投标文件的情形

(6) 其他情形：_____

5. 开标

5.1 开标时间和地点

开标地点：_____

5.3 开标程序（适用于网络递交方式）

(5) 开标顺序：_____

5.3 开标程序（适用于现场递交方式）

(5) 密封情况检查：_____

(6) 开标顺序：_____

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会的组建

评标委员会由____人构成，其中，招标人代表____人；建设单位代表____人；技术、经济方面的专家____人；其中，技术专家____人，经济专家____人。

评标专家确定方式：_____。

7. 合同授予

7.1 定标方式及方法

是否授权评标委员会确定中标人

☐ 是

☐ 否，推荐的中标候选人人数：_____

招标人根据评标委员会推荐的有排序的中标候选人情况，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人发生如下情形导致不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人：

- (1) 放弃中标的；
- (2) 拟派项目经理担任其他在施建设工程项目的项目经理的；
- (3) 因不可抗力提出不能履行合同的；
- (4) 招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的；
- (5) 被查实存在影响中标结果的违法行为等情形的。

依次确定的其他中标候选人的投标报价高于排名在前的中标候选人的投标报价_____万元（含）或_____%的，招标人将重新招标。

7.4 履约担保

7.4.1 是否要求中标人提供履约担保：

☐ 不要求提交

☐ 要求提交

履约担保的形式：_____

履约担保的金额：_____

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

(4) 其他情形：_____

13. 其他补充内容

13.1 其他补充内容：_____

附表一：授权委托书

授权委托书

(适用于参加开标会)

本人_____ (姓名) 系_____ (投标人名称) 的法定代表人，现委托我单位拟派项目经理_____ (姓名) 身份证号：_____ 为我方代理人。代理人根据授权，就_____ (专业分包工程名称) 以我方名义递交投标文件、撤回投标文件、参加开标会、签署开标记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：_____

_____。

委托期限：_____

_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投 标 人 (盖单位章)

法定代表人 (签字)

日期：_____年_____月_____日

备注：根据第 5.2 款的规定，除拟派项目经理即是投标人的法定代表人外，投标人应当按照此格式出具授权委托书，供拟派项目经理在递交投标文件和参加开标会时出示。

附表二：开标记录表

_____（专业分包工程名称）施工开标记录表

工程编号：_____

开标时间：_____年____月____日____时____分

开标地点：_____

| 序号 | 投标人名称 | 投标总价 (元) | 投标工期 (日历天) | 质量标准 | 安全生产 标准化管 理目标等 级标准 | 安全文明 施工费 含税金额 (元) | 暂列金额 含税金额 (元) | 企业市场 行为信用 评价分值 | 注册建造师 | | 投标单位法定代表人 或法定代表人委托人 盖个人 CA 电子印章 |
|----|-------|-------------|---------------|------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-------|----------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | 姓名 | 市场行为信 用评价分值 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | 总价（元） | 要求工期 | 质量标准 | 安全生产标准化管 理目标等级标准 | 安全文明施工费 含税金额（元） | 暂列金额 含税金额（元） |
|--------------------------------|-------|------|------|---------------------|--------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> 招标控制价 | | | | | | |
| 其他情况记录 | | | | | | |

招标人代表（盖个人 CA 电子印章）

记录人（盖个人 CA 电子印章）

监标人（盖个人 CA 电子印章）

_____ 年_____月_____日

附表三：中标通知书

中标通知书（施工）

_____（中标人名称）：

你方于_____（投标日期）所递交的_____（专业分包工程名称）施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

| | | | | |
|----------|--------------------|-----------|------------------|--|
| 专业分包工程名称 | | | 建设规模 | |
| 建设地点 | | | | |
| 中标范围 | | | | |
| 中标价 | 小写：_____元 大写：_____ | | | |
| 中标工期 | 日历天 | 计划开工日期 | _____年____月____日 | |
| | | 计划完工日期 | _____年____月____日 | |
| 工程质量 | | | | |
| 项目经理 | | 注册建造师执业资格 | | |
| 备 注 | | | | |

请你方在接到本通知书后的_____日内到_____（指定地点）与我方签订施工专业分包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

招标人（盖企业 CA 电子印章）

法定代表人（盖个人 CA 电子印章）

_____年____月____日

附表四：中标结果通知书

中标结果通知书

_____（未中标人名称）：

我方已接受_____（中标人名称）于_____（投标日期）所递交的
_____（专业分包工程名称）施工投标文件，确定_____（中标人名称）为
中标人。

感谢你单位对我方工作的大力支持！

招标人_____（盖企业 CA 电子印章）

法定代表人_____（盖个人 CA 电子印章）

日期：_____年_____月_____日

附表五：确认通知

确认通知

_____（招标人名称）：

你方_____年_____月_____日发出的_____（专业分包工程名称）施工招标关于_____的通知，我方已于_____年_____月_____日收到。

特此确认。

投标人_____（盖企业 CA 电子印章）

日期：_____年_____月_____日

附表六：招标人压缩定额工期的赶工措施方案(适用于招标人压缩定额工期的)

说明：招标人如压缩定额工期，应当编制相应的赶工措施方案。

第三章 评标办法专用部分

第三章 评标办法专用部分（综合评估法）

2. 评审标准

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成（总分 100 分）

（1）施工组织设计：☐ 合格制

☐ 打分制____分

（2）项目管理机构：____分

（3）投标报价：____分

（4）信誉评审：____分

（5）其他评分因素：____分

2.2.2 评标基准价计算方法

☐ 仅按投标总报价进行评分：

评标价格=各有效投标的投标总报价-招标文件给定的暂列金额（含税）合计金额

评标基准价=各有效投标去掉最高和最低各 N 家后的评标价格的算术平均值。

注：当有效投标家数 $X \geq$ ____ 时， $N =$ ____；

当有效投标家数 $X <$ ____ 时， $N =$ ____。

☐ 按投标总报价中的分项报价分别进行评分：_____

2.2.3 投标报价的偏差率计算公式

投标总价偏差率=100% ×（投标人评标价格 - 评标基准价）/评标基准价

分项报价偏差率：_____

3. 评标程序

3.2 评标准备

3.2.3 熟悉文件资料

3.2.3.2 招标人或招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括：

（6）其他信息 and 数据：_____

3.7 特殊情况的处置程序

3.7.2 失信被执行人信息采集

失信被执行人信息采集人：

- ☐ 信息采集人为招标人
- ☐ 信息采集人为招标代理机构
- ☐ 信息采集人为评标委员会

失信被执行人信息采集注意事项：

信息采集人登陆“信用中国”网站 [（www.creditchina.gov.cn）](http://www.creditchina.gov.cn) 查询相关主体是否为失信被执行人。

信息采集人为招标人或其委托的招标代理机构的，招标人或其委托的招标代理机构在本章第 3.2 款约定的评标准备阶段，开始失信被执行人信息采集工作，信息采集按照开标记录表中记录投标人的先后顺序依次进行，同时做好纳入失信被执行人失信执行案号、执行法院等查询记录和证据留存，并将失信被执行人信息采集记录和证据一并上传电子化平台。在评标委员会全体成员均完成施工组织设计（暗标）评审并将评审记录保存后，评标委员会通过电子化平台调取失信被执行人信息采集记录，根据本章相关规定进行失信被执行人的评审。

信息采集人为评标委员会的，评标委员会全体成员均完成施工组织设计（暗标）评审并将评审记录保存后，开始进行失信被执行人信息采集，信息采集按照开标记录表中记录投标人的先后顺序依次进行，同时做好纳入失信被执行人失信执行案号、执行法院等查询记录和证据留存，并根据本章相关规定进行失信被执行人的评审。

4. 补充条款

附件 A：否决投标条件

否决投标条件

A0. 总则

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章通用部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现不一致的情况，按本附件的规定执行。

A1. 否决投标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其作否决投标处理：

A1.1 有下列任何一种情形的：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本专业分包工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工一体化承包的情况除外；
- (3) 为整体工程的监理人；
- (4) 为整体工程的建设单位；
- (5) 为整体工程的代建人；
- (6) 与整体工程的监理人或代建人同为一个法定代表人的；
- (7) 与整体工程的监理人或代建人相互控股或参股的；
- (8) 与整体工程的监理人或代建人相互任职或工作的；
- (9) 为本专业分包工程提供招标代理服务的；
- (10) 与本专业分包工程的招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (11) 与本专业分包工程的招标代理机构相互控股或参股的；
- (12) 与本专业分包工程的招标代理机构相互任职或工作的；
- (13) 被责令停业的；
- (14) 被暂停或取消投标资格的；
- (15) 财产被接管或冻结的；
- (16) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- (17) 投标文件对招标文件实质性内容不响应的。

A1.2 与招标人存在利害关系且影响招标公正性的。

A1.3 有串通投标违法行为的，包括：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理机构成员出现同一人的；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- (5) 不同投标人的投标文件相互混装的；
 - (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；
 - (7) 法律、法规、规章和规范性文件规定的其他串通投标的情形：
-

A1.4 存在以下任何一种禁止性行为的：

- (1) 不同投标人委托在同一单位缴纳社会保险的人员编制投标文件、办理投标事宜的；
- (2) 不同投标人的投标文件出自同一台电脑或同一单位电脑的；
- (3) 不同投标人通过同一单位的 IP 地址下载招标文件或上传投标文件的；
- (4) 不同投标人的投标文件中（投标人针对投标工程特点自行编制部分）出现整章节、整段落或错误异常一致的；
- (5) 不同投标人的投标报价异常一致的（精确到人民币“元”）。

A1.5 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的。

A1.6 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

A1.7 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法对应评审记录表中规定的任何一项评审标准的。

A1.8 未披露或未真实披露投标人与其关联单位的关系的相关情况的。

A1.9 当投标人资格预审申请文件的内容发生下列重大变化时，未在投标文件提交截止时间前取得招标人的书面同意的，或者其在投标文件中更新的资料不符合资格预审文件中规定的审查标准的或者其投标影响招标公正性的。

- (1) 投标人名称变化；
 - (2) 投标人发生合并、分立、破产等重大变化；
 - (3) 投标人财务状况、经营状况发生重大变化；
 - (4) 更换项目经理；
 - (5) 联合体分工比例变化；
 - (6) _____
-

A1.10 投标报价文件（投标函除外）未按招标文件规定的格式经造价人员和/或有注册执业资格的造价工程师盖执业专用章的。

A1.11 在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

A1.12 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

A1.13 投标人代表出席开标会时出现下列任何一种情形的：

- (1) 投标人拟派项目经理出席开标会迟到的；

- (2) 未提交法定代表人身份证明文件（适用于项目经理为法定代表人）或法定代表人授权委托书（适用于项目经理非法定代表人）的；
- (3) 未持个人有效身份证明文件原件及复印件参加开标会的；
- (4) 参加开标会并签到的项目经理与投标文件中载明的项目经理不是同一人的；

A1.14 投标人的开标授权代表（即：拟派具有注册建造师资格的项目负责人）对开标结果拒绝盖个人 CA 电子印章确认，且经招投标监管部门监管工作人员到场核实无误后，仍拒绝盖个人 CA 电子印章确认的。

A1.15 投标报价中包含的材料和工程设备暂估单价或暂列金额与招标文件中给定的不一致的。

A1.16 未按照招标文件要求制定相应的安全文明施工措施的。

A1.17 未按照招标文件要求对安全文明施工费单独列项计价，或其报价低于招标文件有关规定和要求的。

A1.18 投标文件中载明的施工现场安全生产标准化管理目标等级标准达不到招标文件规定等级标准的。

A1.19 投标人编制的投标文件技术暗标，其封面或技术暗标正文内容中出现投标人名称或其他可识别投标人身份的任何字符、徽标、业绩、荣誉或人员姓名等。

A1.20 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一分包工程投标的。

A1.21 有下列情况之一的：

- (1) 未按照招标文件规定的递交方式递交的；
- (2) 未按照招标文件规定的密封方式密封的；（适用于现场递交方式）
- (3) 电子化平台中无投标文件，且不能出示成功递交回执的；（适用于网络递交方式）
- (4) 回执载明的传输完成时间超出招标文件规定投标文件递交截止时间的；（适用于网络递交方式）
- (5) 因投标人原因，电子化平台无法正常打开的；
- (6) 未使用电子化平台认可的“电子标书制作工具”生成投标文件的；
- (7) 其他情形： _____

A1.22 在一份投标文件中对本招标工程报有两个或多个报价，但未在投标文件中声明哪一个有效的。

A1.23 投标函及其附录未按规定的格式填写，关键字迹模糊、无法辨认的；

A1.24 未按照招标文件要求提供投标保证担保或者所提供的投标保证担保有以下任何一种瑕疵的：

- (1) 未按第二章“投标人须知”规定的投标保证金的金额、担保形式递交投标保证金；
- (2) 联合体投标的，投标保证金不是由牵头人递交；

- (3) 投标保证金的有效期不符合招标文件规定；
- (4) 以保证金的形式出具时，出具人与被保证的投标人名称不一致，或以保函的形式出具时，被保证人与该投标人名称不一致；
- (5) 投标保证金以保函形式出具时，担保机构不是合法的担保机构；
- (6) 以现金或者支票形式提交的投标保证金不是从投标人基本账户转出；
- (7) 投标保证金以保函形式出具时，保函的实质性条款不符合招标文件规定；
- (8) 其他：_____

A1.25 投标函及其附录没有盖投标人企业 CA 电子印章的，或没有法定代表人或其委托代理人盖个人 CA 电子印章。

A1.26 招标文件中设立最高投标限价时投标报价超出最高投标限价（不含等于）的。

A1.27 评标过程中，评标委员会发现房屋建设工程或市政工程投标人投标报价低于评标办法专用部分“附件 B: 投标人成本评审办法”中约定限度（不含）以下的，或评标委员会认为投标报价组成明显不合理的，启动质疑程序后投标人不能按评标委员会要求进行合理说明或补正或不能提供相关证明材料的。

A1.28 投标文件载明的招标工程完成期限超过招标文件规定的期限的。

A1.29 投标文件中载明的质量标准达不到招标文件规定的质量标准的。

A1.30 实质性不响应招标文件中规定的技术标准和要求的。

A1.31 赶工增加费用作为让利因素的。（适用于投标人压缩定额工期的）

A1.32 失信被执行人信息采集记录中记录投标人为失信被执行人的。（适用于否决性惩戒方式）

A1.33 投标文件附有招标人不能接受的条件。

A1.34 在投标过程中存在弄虚作假、行贿或者其他违法违规行为的。

附件 B：投标人成本评审办法

投标人成本评审办法

B1. 评审程序

B1.1 启动成本评审工作的前提条件

B1.1.2 投标人的投标报价低于（不含）以下限度的或评标委员会认为投标报价组成明显不合理的：

☐ 招标控制价下浮____%

附件 C：备选投标方案的评审和比较方法

备选投标方案的评审和比较方法

C1. 备选投标方案的评审规定

附表 1：评标委员会签到表

评标委员会签到表

工程名称：_____（专业分包工程名称）

评标时间：_____年____月____日

| 序号 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 专家证号码 | 签到时间 |
|----|----|----|------|-------|------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

附表 2：评标专家声明书

评标专家声明书

本人接受招标人邀请，担任_____（专业分包工程名称）施工招标的评标专家。

本人声明：在评标前未与招标人、招标代理机构以及投标人发生可能影响评标结果的接触；在中标结果确定之前，不向外透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况；不收受招标人超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物；不收受有关利害关系人的任何财物和好处；无第二章“投标人须知”第 6.1.2 项需要回避的情形。

本人郑重保证：在评标过程中，遵守有关法律、法规、规章和评标纪律；服从评标委员会的统一安排；独立、客观、公正地履行评标专家职责。

本人接受有关行政监督部门依法实施监督。如违反上述承诺或者不能履行评标专家职责，本人愿意承担一切由此带来的法律责任。

特此声明。

评标委员会成员（盖个人 CA 电子印章）

日 期：_____年____月 ____日

附表 3：技术暗标编号确认表

技术暗标编号确认表

工程名称：_____（专业分包工程名称）

| 序号 | 施工组织设计模块 名称 | 投标人名称及模块暗标编号 | | | | | | |
|----|----------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

评标委员会全体成员（盖个人 CA 电子印章）

日 期：_____年____月____日

附表 4：形式评审记录表

形式评审记录表

工程名称：_____（专业分包工程名称）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见 | | | | | | |
|----|--------------|--------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 | | | | | | | |
| 2 | 投标函盖 CA 电子印章 | 有法定代表人或其委托代理人盖个人 CA 电子印章并盖企业 CA 电子印章 | | | | | | | |
| 3 | 投标函及其附录格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 | | | | | | | |
| 4 | 联合体投标人（如有） | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 | | | | | | | |
| 5 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 | | | | | | | |

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见 | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| 6 | 失信被执行人 (适用否决性惩戒方式) | 失信被执行人信息采集记录中，投标人没有失信被执行人记录的 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| 形式评审结论： 通过形式评审标注为√；未通过形式评审标注为× | | | | | | | | | |

评标委员会全体成员（盖个人 CA 电子印章）

日 期：____年____月____日

附表 5：资格审查更新资料评审记录表

资格审查更新资料评审记录表

工程名称：_____（专业分包工程名称）

| 序号 | 资格审查更新资料 | 评审合格标准 （或原评审内容评分标准及得分） | 投标人名称及评审意见 | | | | | | |
|--------------|----------|---------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| 资格审查更新资料评审结论 | | | | | | | | | |

评标委员会全体成员（盖个人 CA 电子印章）

日 期：_____年 ____月__日

说明：评标委员会对投标人提交的资格审查文件更新文件进行评审，并在对应的评审意见一栏记录评审意见：通过资格评审标注为√；未通过资格评审标注为×。当资格预审评审时以评分方式进行审查时，同时填写对更新资料的评审分数。

附表 6：响应性评审记录表

响应性评审记录表

工程名称：_____（专业分包工程名称）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见 | | | | | | |
|----|-----------------|-------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 | | | | | | | |
| 2 | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 | | | | | | | |
| 3 | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 | | | | | | | |
| 4 | 安全生产标准化管理目标等级标准 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 | | | | | | | |
| 5 | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 | | | | | | | |
| 6 | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 | | | | | | | |

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见 | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| 7 | 权利义务 | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款”的相关规定 | | | | | | | |
| 8 | 已标价工程量清单 | 符合第六章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。 | | | | | | | |
| 9 | 技术标准和要求 | 符合第五章“技术标准和要求”规定 | | | | | | | |
| 10 | 投标价格 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2.2 项规定 | | | | | | | |
| 11 | 赶工措施方案(适用于投标人压缩定额工期的) | 符合第二章“投标人须知”第 3.7.4 项规定 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| 响应性评审结论： 通过响应性评审标注为√；未通过响应性评审标注为× | | | | | | | | | |

评标委员会全体成员（盖个人 CA 电子印章）

日 期：____年__月__日

附表 7：投标偏差分析表

投标偏差分析表

投标人名称：_____

| 重大偏差 | | | 细微偏差 | | | |
|------|----------|----------|------|----------|----------|------|
| 序号 | 重大偏差内容说明 | 招标文件相关条款 | 序号 | 细微偏差内容说明 | 招标文件相关条款 | 补正情况 |
| | | | | | | |

评标委员会全体成员（盖个人 CA 电子印章）

日 期：____年____月____日

工程名称: (专业分包工程名称)

| 序号 | 评分模块 | 标准分 | 评分标准 | | 投标人名称及评审得分 | | | | | |
|----|-------------|-----|--------------------|---|------------|----|--------|----|--------|----|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 模块暗标编号 | 得分 | 模块暗标编号 | 得分 | 模块暗标编号 | 得分 |
| 1 | 施工方案与技术措施 | | 科学、可行、针对性强 | 分 | | | | | | |
| | | | 合理、可行、细节待完善 | 分 | | | | | | |
| | | | 欠合理，可行性较差，基本满足工程需要 | 分 | | | | | | |
| 2 | 质量管理体系与保证措施 | | 科学、可行、针对性强 | 分 | | | | | | |
| | | | 合理、可行、细节待完善 | 分 | | | | | | |
| | | | 欠合理，可行性较差，基本满足工程需要 | 分 | | | | | | |
| 3 | 安全和绿色施工保障措施 | | 科学、可行、针对性强 | 分 | | | | | | |
| | | | 合理、可行、细节待完善 | 分 | | | | | | |
| | | | 欠合理，可行性较差，基本满足工程需要 | 分 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|--|--------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 4 | 工程进度计划与保证措施 | | 科学、可行、针对性强 | 分 | | | | | | |
| | | | 合理、可行、细节待完善 | 分 | | | | | | |
| | | | 欠合理，可行性较差，基本满足工程需要 | 分 | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| 施工组织设计得分合计 A=1+... | | | | | | | | | | |

评标委员会成员（盖个人 CA 电子印章）

日 期： ____年__月__日

附表 8：施工组织设计评审记录表（适用于施工组织设计合格制）

施工组织设计评审记录表

工程名称：_____（专业分包工程名称）

| 序号 | 评审模块 | 评分标准 | 投标人名称及评审意见 | | | | | |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | | | | | | | |
| | | | 模块暗 标编号 | 评审 意见 | 模块暗 标编号 | 评审 意见 | 模块暗 标编号 | 评审 意见 |
| 1 | 质量管理体系与保证措施 | 方案合理，措施到位，有针对性，能够满足施工需要 | | | | | | |
| 2 | 安全和绿色施工保障措施 | 方案合理，措施到位，有针对性，能够满足施工需要 | | | | | | |
| 3 | 工程进度计划与保证措施 | 方案合理，措施到位，有针对性，能够满足施工需要 | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| 施工组织设计评审结论： 施工组织设计评审“合格”的标注√；施工组织设计评审“不合格”的标注× | | | | | | | | |

评标委员会成员(盖个人 CA 电子印章) _____ 日 期:_____年____月____日

备注：1、上述评审项目中任一项不满足招标文件要求的，施工组织设计评审结论即为“不合格”，标注×；上述评审项目均满足招标文件要求，施工组织设计评审结论即为“合格”标注√。

2、如有投标人“不合格”情况，则评标委员会应当在附表 7 中详细说明“不合格”的原因。

附表 9：项目管理机构评审记录表

项目管理机构评审记录表

工程名称：_____（专业分包工程名称）

| 序号 | 评分因素 | 标准分 | 评分标准 | | 投标人名称代码及评审得分 | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-----|------|---|--------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 项目经理任职资格 | | | 分 | | | | | | | |
| 2 | 技术负责人任职资格 | | | 分 | | | | | | | |
| 3 | 其他主要管理人员 | | | 分 | | | | | | | |
| ... | | | | 分 | | | | | | | |
| 项目管理机构评审得分合计 B=1+2+3+... | | | | | | | | | | | |

评标委员会成员（盖个人 CA 电子印章）

日 期：_____年____月____日

附表 10：投标报价评审得分记录表(适用于区间法)

投标报价评审得分记录表

工程名称：_____（专业分包工程名称）

| 评分标准 | | 投标人名称及评审得分 C | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--------------|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| β 值分布 | 分值 | β | 得分 | β | 得分 | β | 得分 | β | 得分 | β | 得分 | β | 得分 | β | 得分 |
| β ≤% | | | | | | | | | | | | | | | |
| % < β ≤% | | | | | | | | | | | | | | | |
| % < β ≤% | | | | | | | | | | | | | | | |
| % < β ≤% | | | | | | | | | | | | | | | |
| % < β ≤% | | | | | | | | | | | | | | | |
| % < β ≤% | | | | | | | | | | | | | | | |
| % < β ≤% | | | | | | | | | | | | | | | |
| % < β ≤% | | | | | | | | | | | | | | | |
| % < β ≤% | | | | | | | | | | | | | | | |
| % < β | | | | | | | | | | | | | | | |

评标委员会全体成员(盖个人 CA 电子印章) _____ 日 期:____年__月__日

备注：采用分项报价分别评分的，每个分项报价的评分分别使用一张本表格进行评分。招标人应参照本表格式另行制订投标报价评分汇总表供投标报价评分结果汇总使用。相应地，招标人应当调整第八章“投标文件格式”中“投标函”的格式，投标函中应分别列出投标总报价以及各个分项的报价，以方便开标唱标。

附表 10：投标报价评审得分记录表 (适用于内插法)

投标报价评审得分记录表

工程名称：_____（专业分包工程名称）

| 评分标准 | | 投标人名称及评审得分 C | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----|--------------|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| β 值分布 | 分值 | β | 得分 | β | 得分 | β | 得分 | β | 得分 | β | 得分 | β | 得分 | β | 得分 |
| β = % | | | | | | | | | | | | | | | |
| β = % | | | | | | | | | | | | | | | |
| β = % | | | | | | | | | | | | | | | |
| β = % | | | | | | | | | | | | | | | |
| β = % | | | | | | | | | | | | | | | |
| β = % | | | | | | | | | | | | | | | |
| β = % | | | | | | | | | | | | | | | |
| β = % | | | | | | | | | | | | | | | |
| β = % | | | | | | | | | | | | | | | |
| β = % | | | | | | | | | | | | | | | |

评标委员会全体成员(盖个人 CA 电子印章)

日 期：____年__月__日

备注：1、β 在区间内时，采用内插法计算得分。

2、采用分项报价分别评分的，每个分项报价的评分分别使用一张本表格进行评分。招标人应参照本表格式另行制订投标报价评分汇总表供投标报价评分结果汇总使用。相应地，招标人应当调整第八章“投标文件格式”中“投标函”的格式，投标函中应分别列出投标总报价以及各个分项的报价。

附表 11：信誉评审得分记录表

信誉评审得分记录表

工程名称：_____（专业分包工程名称）

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 标准分 | 投标人名称及评审得分 | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 投标人市场行为信用评价 | 开标确认的投标人 “企业市场行为信用评价分值”×____% | | | | | | | | | |
| 2 | 建造师市场行为信用评价 | 开标确认的投标人 “建造师市场行为信用评价分值”×____% | | | | | | | | | |
| 3 | 失信被执行人 （适用限制性惩戒方式） | 有 1 条失信被执行记录的扣____分；每增加 1 条失信被执行记录的扣____分，但最高扣分不得超过____分。 | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| • 信誉评分合计 D=1+2+3+... | | | | | | | | | | | |

评标委员会全体成员(盖个人 CA 电子印章)

日 期：____年__月__日

备注：1、本表中投标人市场行为信用评价评分标准中“%”=填写本表中给定的投标人市场行为信用评价中标准分/100。

2、联合体投标的，评标委员会依据开标记录中记录的市住房和城乡建设委员会公布的各投标人的企业市场行为信用评价分值及联合体成员分工

比例，折算出联合体的“企业市场行为信用评价分值”。

联合体投标的投标人企业市场行为信用评价分值=联合体成员 A 企业市场行为信用评价分值×成员 A 的分工比例+联合体成员 B 企业市场行为信用评价分值×成员 B 的分工比例+……。

附表 12：其他因素评审记录表

| 其他因素评审记录表 | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-----|------------|--|--|--|--|--|
| 工程名称：_____（专业分包工程名称） | | | | | | | | | |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 标准分 | 投标人名称及评审得分 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| 其他因素得分合计 E=1+... | | | | | | | | | |

评标委员会全体成员（盖个人 CA 电子印章）

日 期：____年__月__日

附表 13：详细评审得分汇总表

详细评审得分汇总表

工程名称：_____（专业分包工程名称）

| 序号 | 评分内容 | 分值代码 | 投标人名称代码 | | | | | | |
|------------------------|--------|------|---------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 施工组织设计 | A | | | | | | | |
| 2 | 项目管理机构 | B | | | | | | | |
| 3 | 投标报价 | C | | | | | | | |
| 4 | 信誉 | D | | | | | | | |
| 5 | 其他因素 | E | | | | | | | |
| 详细评审得分合计 $F=A+B+C+D+E$ | | | | | | | | | |

评标委员会成员（盖个人 CA 电子印章）

日期：____ 年__月__日

附表 14：评标结果汇总表

评标结果汇总表

工程名称：_____（专业分包工程名称）

| 评委序号和姓名 | | 投标人名称（或代码）及其得分 | | | | | | |
|-------------|-------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| 得分 (F) | 1: | | | | | | | |
| | 2: | | | | | | | |
| | 3: | | | | | | | |
| | 4: | | | | | | | |
| | 5: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 各评委得分平均值(F) | | | | | | | | |
| 投标人最终排名次序 | | | | | | | | |

评标委员会全体成员（盖个人 CA 电子印章）日 期：____年____月____日

备注：各评委得分平均值(F)=(各评委得分 F 之和-M 位评委最高得分 F-M 位评委最低得分 F) / (评委人数-2M) , M= ____

附表 15：评审意见表

评审意见表

| |
|------------------------|
| |
| 评标委员会全体成员（盖个人 CA 电子印章） |
| 日 期： ____年__月__日 |

附表 16：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：_____

_____（投标人名称）：

本专业分包工程评标委员会对你方投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知附件中的问题通过电子平台予以澄清、说明或者补正。

请你方将上述问题的澄清、说明或者补正于_____年____月____日____时前按照第三章“评标办法”第 3.5 款的规定上传至电子化平台。

附件：质疑问卷

_____（专业分包工程名称）施工招标评标委员会

（经评标委员会授权的招标人代表盖个人 CA 电子印章或招标人盖企业 CA 电子印章）

日期：_____年____月____日

附表 17：问题的澄清、说明或补正

问题的澄清、说明或补正

编号：_____

_____（专业分包工程名称）施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

- 1.
- 2.
-

投标人：（盖企业 CA 电子印章）

法定代表人或其委托代理人（盖个人 CA 电子印章）

日期：_____年____月 ____日

附表 18：招投标情况书面报告备案表（适用于评标委员会推荐中标候选人）

招投标情况书面报告备案表

工程编号：_____

日期：_____年____月____日

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| 专业分包 工程名称 | | 招标类别 | <input type="checkbox"/> 公开 <input type="checkbox"/> 邀请 |
| 评标委员会 评审结果 | 投标人名称 | 排名次序 | 投标价格或评标得分 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 评标委员推荐 的中标候选人 | 排名次序 | 中标候选人名称 | |
| | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| 评标委员会 全体成员盖个 人 CA 电子印章 | 兹确认上述评标结果属实，有关评审记录见附件： _____年____月____日 | | |
| 招标人 定标意见 | 根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人情况，以及招标文件中规定的定标原则和方法，兹确定： _____ 为中标人。 招标人（盖企业 CA 电子印章） 法定代表人（盖个人 CA 电子印章） _____年____月____日 | | |
| 备 注 | 1. 本表为书面报告首页，其他内容作为附件， 2. 附件包括：1) 招标投标的基本情况包括招标范围、招标方式、资格审查情况、开标和评标过程、确定中标人的方式和理由；2) 相关的文件材料，包括招标公告或投标邀请书、资格预审文件和资格预审结果、招标文件、评标报告、中标结果及中标人投标文件、中标通知书、委托招标代理合同。 3. 上述文件已备案的不再提交。 | | |
| 申办人 | （盖个人 CA 电子印章） | 联系电话 | |

说明：本表一式两份，招标办一份，招标人一份。

附表 18：招投标情况书面报告备案表（适用于评标委员会直接确定中标人）

招投标情况书面报告备案表

工程编号：_____ 日期：_____年____月____日

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|
| 专业分包 工程名称 | | 招标类别 | <input type="checkbox"/> 公开 <input type="checkbox"/> 邀请 |
| 评标委员会 评审结果 | 投标人名称 | 排名次序 | 投标价格或评标得分 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 评标委员直接 确定中标人 | 中标人名称 | |
| | | | |
| 评标委员会 全体成员盖个人 CA 电子印章 | 兹确认上述评标结果属实，有关评审记录见附件： _____年____月____日 | | |
| 招标人 定标意见 | 根据评标委员会提出的书面评标报告和确定的中标人情况，以及招标文件中规定的定标原则和方法，兹确定： _____为中标人。 | | |
| | 招标人（盖企业 CA 电子印章） 法定代表人（盖个人 CA 电子印章） _____年____月____日 | | |
| 备 注 | 1. 本表为书面报告首页，其他内容作为附件， 2. 附件包括：1) 招标投标的基本情况包括招标范围、招标方式、资格审查情况、开标和评标过程、确定中标人的方式和理由；2) 相关的文件材料，包括招标公告或投标邀请书、资格预审文件和资格预审结果、招标文件、评标报告、中标结果及中标人投标文件、中标通知书、委托招标代理合同。 3. 上述文件已备案的不再提交。 | | |
| 申办人 | （盖个人 CA 电子印章） | 联系电话 | |

说明：本表一式两份，招标办一份，招标人一份。

附表 19：评标委员会成员评标打分复核意见书

评标委员会成员评标打分复核意见书

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 专业分包工程名称：_____ | |
| 我们评标委员会已经对以下内容, 进行了认真复核, 并对复核结果承担责任： | |
| 形式评审记录表 | 正确 <input type="checkbox"/> |
| 资格评审或资格审查更新资料评审记录表 | 正确 <input type="checkbox"/> |
| 响应性评审记录表 | 正确 <input type="checkbox"/> |
| 施工组织设计评审记录表 | 正确 <input type="checkbox"/> |
| 项目管理机构评审记录表 | 正确 <input type="checkbox"/> |
| 投标报价评分记录表 | 正确 <input type="checkbox"/> |
| 信誉评审记录表（如有） | 正确 <input type="checkbox"/> |
| 其他因素评审记录表（如有） | 正确 <input type="checkbox"/> |
| 详细评审评分汇总表 | 正确 <input type="checkbox"/> |
| 评标结果汇总表 | 正确 <input type="checkbox"/> |
| 招投标情况书面报告 | 正确 <input type="checkbox"/> |
| 其他相关评审资料 | 正确 <input type="checkbox"/> |
| 评标委员会负责人（盖个人 CA 电子印章） | |
| 评标委员会成员（盖个人 CA 电子印章） | |
| 日 期：__年__月__日 | |

备注：1、针对表中内容只对算术值进行复核，不得对原始打分进行修改。

2、如发生错误，由相关责任人更正盖个人 CA 电子印章。

附表 B-1：算术错误分析及修正记录表

算术错误分析及修正记录表

投标人名称：_____

| 序号 | 子目名称 | 投标价格 | 算术正确投 标价 | 差额 (代数值) | 有关事项备注 |
|----------|------|------|-------------|-------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| A 值（代数值） | | | | | |

评标委员会全体成员（盖个人 CA 电子印章）

日 期：____年____月____日

附表 B-2：错项漏项分析及修正记录表

错项漏项分析及修正记录表

投标人名称：_____

| 编号 | 子目名称 | 投标价格 | 合理投标价 | 差额 (代数值) | 有关事项备注 |
|----------|------|------|-------|-------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| B 值（代数值） | | | | | |

评标委员会全体成员（盖个人 CA 电子印章）

日 期：____年____月____日

附表 B-3：分部分项工程和单价措施项目清单子目单价分析及修正记录表

分部分项工程和单价措施项目清单子目单价分析及修正记录表

投标人名称：_____

| 编号 | 子目名称 | 明显不合理的价格 | 修正后的价格 | 差额 | 证明情况及修正理由 | 有关疑问事项备注 |
|----------|------|----------|--------|----|-----------|----------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| C 值（代数值） | | | | | | |

评标委员会全体成员（盖个人 CA 电子印章）

日期：__年 __月 __日

附表 B-4：总价措施项目和其他项目工程量清单价格分析及修正记录表

总价措施项目和其他项目工程量清单价格分析及修正记录表

投标人名称：_____

| 编号 | 子目名称 | 明显不合理的价格 | 修正后的价格 | 差额 | 证明情况及修正理由 | 有关疑问事项备注 |
|----------|------|----------|--------|----|-----------|----------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| D 值（代数值） | | | | | | |

评标委员会全体成员（盖个人 CA 电子印章）

日 期：____年 ____月 ____日

附表 B-5：企业管理费、利润及税金和规费完整性分析及修正记录表

企业管理费、利润及税金和规费完整性分析及修正记录表

投标人名称：_____

| 项目 | 企业管理费 | | 利润 | | 税金和规费 | |
|--------------|-------|----|------|----|-------|----|
| | 投标价格 | 实际 | 投标价格 | 实际 | 投标价格 | 实际 |
| 比较栏 | | | | | | |
| 差额 | E 值 | | F 值 | | G 值 | |
| 分析计算 | | | | | | |
| 有关疑问 事项备注 | | | | | | |

评标委员会全体成员（盖个人 CA 电子印章）

日 期：____年 ____月____日

附表 B-6：不平衡报价分析及修正记录表

不平衡报价分析及修正记录表

投标人名称：_____

| 编号 | 子目名称 | 存在不平衡的单价 | 修正后的平衡单价 | 单价差值 (代数值) | 工程量 | 差额 | 有关疑问事项备注 |
|----------|------|----------|----------|---------------|-----|----|----------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| H 值（代数值） | | | | | | | |

评标委员会全体成员（盖个人 CA 电子印章）

日 期：____年 ____月 ____日

附表 B-7：投标报价之修正差额汇总表

投标报价之修正差额汇总表

投标人名称：_____

| 序号 | 差值代号 | 差额代数值 | | 修正理由及有关事项说明 |
|----|-------------------|-------|-------|-------------|
| | | 评审后 | 澄清后修正 | |
| 1 | A | | | |
| 2 | B | | | |
| 3 | C | | | |
| 4 | D | | | |
| 5 | E | | | |
| 6 | F | | | |
| 7 | G | | | |
| 8 | H | | | |
| 合计 | | Δ 1: | Δ 2: | |
| 备注 | 本表修正的计算应附详细分析计算表。 | | | |

评标委员会全体成员（盖个人 CA 电子印章）

日 期：____年____月____日

附表 B-8：成本评审结论记录表

成本评审结论记录表

投标人名称：_____

| 序号 | 工程名称 | 金额（元） | 比较结果 | 备注 | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|------|----|--|--|
| 1 | 澄清后 <u>最终差额</u> $\Delta 2$ | | | | | |
| 2 | 投标利润额 | | | | | |
| 比较后需投标人澄清和说明的主要事项概要： | | | | | | |
| 投标人澄清、说明、补正和提供进一步证明的情况说明： | | | | | | |
| 评审 结论 | <input type="checkbox"/> 低于成本 <input type="checkbox"/> 不低于成本 | | | | | |
| 评审 意见 概要 | | | | | | |
| 评标委员会全体成员 (盖个人 CA 电子印章) | 日 期：____年____月____日 | | | | | |

第四章 合同条款专用部分

第四章 合同条款专用部分

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 承包人：_____

1.1.2.3 分包人：_____

1.1.2.4 承包人项目经理：

姓 名：_____

职 称：_____

联系电话：_____

电子信箱：_____

通信地址：_____

1.1.2.6 发包人：_____

1.1.2.7 监理人：_____

1.1.3 工程和设备

1.1.3.3 永久工程：_____

1.1.3.4 临时工程：_____

1.1.3.11 永久占地：_____

1.1.3.12 临时占地：_____

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期期限：_____月。

1.1.7 其他需要补充的内容

1.4 合同文件的优先顺序

专业分包合同文件的优先解释顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 合同条款专用部分；

(5) 合同条款通用部分；

(6) _____

(7) _____

(8) _____

(9) _____

（说明：(6)、(7)、(8) 填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单三者之一。）

1.5 合同协议书

本专业分包合同生效的条件：_____

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

(5) 承包人提供图纸的期限：_____

承包人提供图纸的数量：_____

其他约定：_____

1.6.2 分包人提供的文件

(1) 由分包人提供的文件范围：_____

分包人提供文件的期限：_____

分包人提供文件的数量：_____

承包人批复分包人提供文件的期限：_____

其他约定：_____

1.7 联 络

1.7.2 联络来往函件的送达和接收

(2) 承包人指定的接收地点：_____

承包人指定的接收人为：_____

(3) 分包人指定的接收地点：_____

2. 总承包合同

2.3 承包人与发包人、监理人、设计人的关系

(12) 需要发包人或监理人进行回复、审批或确认的其他事项_____

3. 承包人义务

3.3 提供基础资料、施工条件

3.3.1 承包人向分包人提供履行专业分包合同所需的相应基础资料的期限_____

3.3.2 承包人向分包人提供与工程有关的施工场地的期限：_____

3.5 承担总包管理责任

承包人提供的总包管理和服务内容：_____

3.9 向分包人提交支付担保

(1) 承包人_____（向/不向）分包人提供支付担保。

承包人向分包人提交支付担保的金额：_____

3.12 其他义务

承包人应履行的其他义务：_____

4. 分包人

4.1 分包人的一般义务

4.1.8 为他人提供方便

(1) 分包人应当对承包人的其他分包人和在施工现场或者附近实施与专业分包合同工程有关的其他工作的独立承包人履行相关配合和服务义务的具体工作内容和要求包括：_____

4.1.10 分包人的设计工作

由分包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：_____

4.1.12 其他义务

(1) 分包人应当配合承包人实现总承包合同中约定的整体工程的安全文明施工要求。

（2）承包人的安全文明施工费由承包人管理，承包人对工程安全文明施工负总责。本专业分包工程的专用安全文明施工措施费由分包人管理并负责。

（3）对于本专业分包工程中超过一定规模的危大工程（如有），分包人应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。承包人原因造成的专项方案调整，其费用变化由承包人承担。

（4）分包人应履行的其他义务：_____

4.2 履约担保

4.2.1 履约担保的格式和金额

承包人_____（要求/不要求）分包人提供履约担保。

分包人履约担保的金额为_____

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：_____

5. 材料和工程设备

5.1 分包人提供的材料和工程设备

5.1.2 分包人将由其提供的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送承包人审批的期限：_____

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2 承包人承担修建临时设施的费用范围：_____

需要承包人办理申请手续和承担相关费用的临时占地：_____

6.2 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人提供的施工设备和临时设施：_____

承包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：_____

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

负责取得道路通行权、场外设施修建权的办理人：_____，其相关费用由承包人承担。

7.2 场内施工道路

7.2.1 施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：_____，相关费用由_____承担。

7.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：_____

8. 测量放线

8.1 施工测量

8.1.1 承包人向分包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：_____

9. 安全文明施工和环境保护

9.3 施工现场安全生产标准化管理目标

9.3.1 由于分包人原因，整体工程的施工现场安全生产标准化管理目标等级未达到总承包合同约定的，违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法：_____

9.3.2 承包人_____（给予/不给予）分包人创优奖励。承包人给予分包人创优奖励的，创优奖励金额或者计算方法：_____

9.4 特殊安全文明施工

9.4.1 本专业分包工程未达到合同约定安全文明施工特殊措施要求的，违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法：_____

9.4.2 因分包人原因，整体工程未达到总承包合同约定的特殊安全文明施工要求的，违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法：_____

9.4.3 承包人 _____（给予/不给予）分包人创优奖励。承包人给予分包人创优奖励的，创优奖励金额或者计算方法： _____

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

（1）分包人应当在收到承包人按照第 11.1.1 项发出的开工通知后 _____ 天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明并报送承包人。分包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容： _____

_____，施工进度计划中还应载明要求承包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。

（2）分包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容： _____

分包人报送分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的期限： _____

10.2 合同进度计划的修订

10.2.1 分包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限： _____

承包人批复修订合同进度计划申请报告的期限： _____

10.2.2 承包人批复修订合同进度计划的期限： _____

11. 开工和完工

11.3 承包人的工期延误

（8）承包人造成工期延误的其他原因： _____

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围和标准： _____

11.5 分包人的工期延误

11.5.2 逾期完工违约金的计算标准和计算方法： _____

逾期完工违约金最高限额： _____

11.6 工期提前

提前完工的奖励办法：_____

12. 暂停施工

12.1 分包人暂停施工的责任

(4) 分包人承担暂停施工责任的其他情形：_____

13. 工程质量

13.2 分包人的质量管理

13.2.1 分包人向承包人提交工程质量保证措施文件的期限：_____

承包人审批工程质量保证措施文件的期限：_____

13.3 分包人的质量检查

分包人向承包人报送工程质量报表的期限：_____

分包人向承包人报送工程质量报表的要求：_____

承包人审查工程质量报表的期限：_____

13.4 承包人的质量检查

分包人应当为承包人的检查和检验提供方便，承包人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：_____

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 承包人对工程隐蔽部位进行检查的期限：_____

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

15.1.1 在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

(6) 变更的其他情形：_____

15.3 变更程序

15.3.2 变更估价

(1) 分包人提交变更报价书的期限：_____

(3) 承包人与分包人商定变更价格的期限：_____

15.4 变更的估价原则

15.4.5 合同协议书约定采用单价合同形式时，因非分包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在_____ %以内（含）时，应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价；单个子目工程量变化幅度在_____ %以外（不含），且导致分部分项工程费总额变化幅度超过_____ %时，由分包人提出并与承包人商定新的单价，该子目按修正后的新的单价计价。

15.4.6 因变更引起价格调整的其他处理方式：_____

15.5 分包人的合理化建议

15.5.2 对分包人提出合理化建议的奖励方法：_____

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方法：_____

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

16.1.2.1 引起价格调整的物价波动风险范围及幅度

引起价格调整的物价波动风险范围及幅度：_____

16.1.2.2 物价波动引起价格调整的风险幅度的计算方法

(1) 投标报价基准期：_____年_____月。

(2) 《北京工程造价信息》市场价格信息中没有的，基准价的确定方法：_____

(3) 合同施工期市场价格的确定方法：_____

16.1.2.3 物价波动引起价格调整的方法

(1) 本工程单价调整的具体方法：_____

16.1.2.4 其他约定：_____

16.1.3 物价波动引起价格调整的其他方法

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.3 计量周期

- (1) 每月_____日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。
- (2) 本专业分包合同_____（执行（采用单价合同形式时）/不执行（采用总价合同形式时））单价子目已完成工程量按月计量。
- (3) 总价子目计量方式采用_____（支付分解报告/按实际完成工程量计量）。

17.1.5 总价子目的计量（适用于支付分解报告）

- (1) 采用支付分解报告计量方式的，总价子目的价格调整方法：_____

17.1.5 总价子目的计量（适用于按实际完成工程量计量）

- (1) 采用按实际完成工程量计量方式的，总价子目的价格调整方法：_____

17.2 预付款

17.2.1 预付款

- (1) 预付款额度
预付款额度：_____
其中：_____
- (2) 预付办法
预付款预付办法：_____
预付款的支付时间：_____
其他预付款约定：_____
- (3) 安全文明施工费用预付额度及方式：
安全文明施工费用的预付不受上述预付办法和支付时间约定的制约。安全文明施工费用按以下时间节点和金额进行预付：
承包人应当在不迟于第 11.1.1 项约定的开工日期前的 7 天内，将签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的 50%一次性预付给分包人。
承包人应当在签约合同价中分部分项工程项目的完成价款比例达到 30%的 7 天内，预付至签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的 70%。

安全文明施工费的预付不抵扣。

17.2.2 预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：_____

17.3 工程进度付款

17.3.2 进度付款申请单

进度付款申请单的份数：_____

分包人报送承包人的进度付款申请单应包括下列内容：

(6) 根据专业分包合同应增加和（或）扣减的其他内容金额：_____

17.3.3 进度付款证书和支付时间

(2) 逾期付款违约金的计算标准为：_____

逾期付款违约金的计算方法为：_____

(4) 进度付款涉及政府性资金的支付方法：_____

17.4 质量保证金

17.4.1 质量保证金处理

(3) 质量保证金形式：_____（采用银行保函担保或其他保函担保形式／采用扣留质量保证金）。

质量保证金约定比例：_____ %

17.5 完工结算

17.5.1 完工付款申请单

(1) 分包人提交完工付款申请单的份数：_____

分包人提交完工付款申请单的期限：_____

(2) 完工付款申请单的其他内容：_____

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1) 分包人提交最终结清申请单的份数：_____

分包人提交最终结清申请单的期限：_____

发包人向承包人_____（支付 / 不支付）质量保证金利息。

发包人向承包人支付质量保证金利息的，利息计算方法：_____

18. 完工验收

18.2 完工验收申请报告

(2) 分包人提交的完工验收资料的具体内容包括：_____

完工验收资料的份数：_____

完工验收资料的费用支付方式：_____

(4) 其他条件：_____

18.5 完工验收前的清理

18.5.1 在向承包人提交完工验收申请报告前，分包人应当完成下述完工验收前的清理工作：

(4) 其他清理工作：_____

18.6 完工清场

18.6.1 承包人颁发（出具）工程接收证书后，分包人应在_____天内按照以下要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至承包人检验合格为止。

(5) 其他场地清理工作：_____

18.7 施工队伍的撤离

18.7.3 缺陷责任期满时，分包人在施工场地保留的人员和施工设备最终撤离的期限：_____

18.8 中间验收

18.8.1 本专业分包工程需要进行中间验收的部位：_____

18.8.2 验收不合格的，分包人在_____期限内进行修改后重新验收。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期的起算时间：_____

19.7 保修责任

19.7.1 专业分包工程质量保修范围：_____

专业分包工程质量保修期限：_____

专业分包工程质量保修责任：_____

专业分包工程质量保修期的起算时间：_____

20. 保险

20.1 发包人和承包人为整体工程投标的保险

发包人和承包人己为整体工程投标了相关保险：_____（应列明每份保险的投保人、投保内容、保险金额、保险期限）。

20.2 分包人应当办理的保险

分包人应为为其员工及其聘请的第三方人员、施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：_____

20.3 对各项保险的一般要求

20.3.1 保险凭证

分包人向承包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：_____

20.3.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，分包人和承包人负责补偿的责任分摊：_____

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 通用合同条款第 24.1.1 项约定的不可抗力以外的其他情形：_____

不可抗力的等级范围约定：_____

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

因本专业分包合同引起的或与本专业分包合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成的，选择下列第_____种方式解决：

（壹）提请_____仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对

合同双方均有约束力。

（贰）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

附件一：合同协议书

合同协议书

编号：_____

承包人（全称）：_____

法定代表人：_____

法定注册地址：_____

分包人（全称）：_____

法定代表人：_____

法定注册地址：_____

鉴于_____（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订的工程施工总承包合同（以下称为“总承包合同”），承包人为完成_____（整体工程名称）建设中的_____专业分包工程（以下简称“本专业分包工程”），已接受分包人提出的承担本专业分包工程的施工、完工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

专业分包工程名称：_____

工程地点：_____

专业分包工程内容：_____

工程立项批准文号：_____

资金来源：_____

二、专业分包工程承包范围

承包范围：_____

详细承包范围见第五章“技术标准和要求”。

三、专业分包合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日

计划完工日期：_____年_____月_____日

工期总日历天数_____天，自承包人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：_____

五、施工现场安全生产标准化管理目标等级标准要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级标准：_____

六、合同形式

本专业分包合同采用 _____ 合同形式。

七、签约合同价

金额（大写）：_____元（人民币）

（小写）¥：_____元

其中：安全文明施工费（含税）：_____元

建筑垃圾运输处置费（含税）：_____元

暂列金额（含税）：_____元

.....

八、分包人项目经理：

姓名：_____； 职称：_____；

身份证号：_____； 建造师执业资格证书号：_____；

建造师注册证书号：_____。

建造师执业印章号：_____。

安全生产考核合格证书号：_____。

九、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、合同条款专用部分；
- 5、合同条款通用部分；
- 6、技术标准和要求；
- 7、图纸；
- 8、已标价工程量清单；
- 9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以专业分包合同约定次序在先者为准。

十、本协议书中有词语定义与合同条款中的定义相同。

十一、分包人承诺按照专业分包合同约定进行施工、完工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十二、承包人承诺按照专业分包合同约定的条件、期限和方式向分包人支付合同价款。

十三、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式____份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第九条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

承包人：_____（盖单位章） 分包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其
委托代理人：_____（签字） 法定代表人或其
委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

签约地点：_____

附件三： 承包人提供的材料和工程设备一览表

[illegible]

备注：除合同另有约定外，本表所列承包人供应材料和工程设备的数量不考虑施工损耗，施工损耗被认为已经包括在分包人的投标价格中。

附件四：履约担保格式

分包人履约保函

_____（承包人名称）：

鉴于你方作为承包人已经与_____（分包人名称）（以下称“分包人”）于_____年____月____日签订了_____（专业分包工程名称）专业分包合同（以下称“主合同”），应分包人申请，我方愿就分包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是分包人未按照主合同的约定履行义务，给你方造成的实际损失。

我方保证的金额是主合同约定的合同总价款 ____%，数额最高不超过人民币_____元（大写）。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程完工日期后_____日内。

你方与分包人协议变更工程完工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的完工日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任：

（1）由我方提供资金及技术援助，使分包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及分包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明分包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。

你方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量证明材料。

我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在____个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满

次日起，我方保证责任解除。

2、分包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起___个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1、因你方违约致使分包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与分包人的另行约定，免除分包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、你方与分包人协议变更主合同（符合主合同合同条款第 15 条约定的变更除外），如加重分包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请_____仲裁委员会仲裁。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付你方之日起生效。

本条所称交付是指：_____。

担保人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____ 年_____月_____日

备注：本分包人履约担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件五：支付担保格式

承包人支付保函

_____（分包人）：

鉴于你方作为分包人已经与_____（承包人名称）（以下称“承包人”）于_____年____月____日签订了_____（专业分包工程名称）专业分包合同（以下称“主合同”），应承包人的申请，我方愿就承包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是主合同约定的工程款。

本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

我方保证的金额是主合同约定的工程款的_____%，数额最高不超过人民币_____元（大写：_____）。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后_____日内。

你方与承包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。承包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。

在出现你方与承包人因工程质量发生争议，承包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理人或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在____个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满

次日起，我方保证责任解除。

2、承包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起___个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1、因你方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、你方与承包人协议变更主合同的（符合主合同合同条款第 15 条约定的变更除外），如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请_____仲裁委员会仲裁。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付你方之日起生效。

本条所称交付是指：_____。

担保人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年____月____日

备注：本支付担保格式可采用经承包人同意的其他格式，但相关约定应当与分包人履约担保对等。

附件六：质量保修书格式

房屋建筑工程质量保修书

承包人：_____

分包人：_____

承包人、分包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对_____（专业分包工程名称）签订保修书。

一、工程保修范围和内容

分包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本专业分包工程保修责任。

保修责任范围包括_____工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

_____。

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本专业分包工程的保修期如下：

_____。

三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，分包人应当在接到保修通知之日起____天内派人保修。分包人不在约定期限内派人保修的，承包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，分包人实施保修。

4、质量保修完成后，由承包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其 他

双方约定的其他工程保修责任事项：

本专业分包工程保修书，由施工合同承包人、分包人双方在完工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

承包人：_____（公章） 分包人：_____（公章）

法定地址：_____ 法定地址：_____

法定代表人或其
委托代理人：_____（签字） 法定代表人或其
委托代理人：_____（签字）

电话：_____ 电话：_____

传真：_____ 传真：_____

电子邮箱：_____ 电子邮箱：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

帐号：_____ 帐号：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

附件七：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

承包人：_____

分包人：_____

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中承包人分包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、承包人责任

承包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1 不得向分包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在分包人和相关单位报销任何应由承包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受分包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的分包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向分包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同承包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求分包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、分包人责任

应与承包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向承包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物

品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为承包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为承包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为承包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1 承包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给分包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 分包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目完工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，承包人分包人各执一份，具有同等效力。

承包人：_____（公章） 分包人：_____（公章）

法定地址：_____ 法定地址：_____

法定代表人或其 法定代表人或其

委托代理人：_____（签字） 委托代理人：_____（签字）

电话：_____ 电话：_____

传真：_____ 传真：_____

电子邮箱：_____ 电子邮箱：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

帐号：_____ 帐号：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

监督单位：_____（盖章） 监督单位：_____（盖章）

第五章 技术标准和要求专用部分

第五章 技术标准和要求专用部分

1. 工程说明

1.1 工程概况

1.1.1 本专业分包工程基本情况：_____

1.1.2 本专业分包工程施工场地（现场）具体地理位置：_____

1.2 现场条件和周围环境

1.2.2 施工场地（现场）临时供水管径_____

施工场地（现场）临时排污管径_____

施工场地（现场）临时雨水管径_____

施工现场临时供电容量（变压器输出功率）_____

1.2.3 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据：_____

1.3 地质及水文资料

1.3.1 现场地质及水文资料和信息数据下：_____

2. 承包范围

2.1 承包范围

2.1.1 分包人施工范围

2.1.1.1 本专业分包工程分包人施工的工程范围：_____

2.1.1.2 分包人与承包人、独立承包人、其他分包人之间的工作界面划分：_____

2.1.2 承包范围内的暂估价材料和工程设备

2.1.2.2 分包人与暂估价材料和工程设备的供应商之间的工作界面划分如下：_____

2.1.3 承包范围内的暂列金额项目

2.1.3.4 关于暂列金额的其他说明：_____

2.2 承包人供应的材料和工程设备

2.2.2 分包人与承包人供应的材料和工程设备的供应商之间的工作界面划分如下：

3. 工期要求

3.1 整体工程的工期

整体工程的工期安排：_____

4. 质量要求

4.2 特殊质量要求

有关本专业分包工程质量方面的特殊要求：_____

5. 适用规范和标准

5.1 适用本专业分包工程的国家、行业和地方规范、标准和规程：_____

6. 安全文明施工

6.3 整体工程的施工现场安全生产标准化管理目标等级：_____

现行施工现场安全生产标准化分级管理标准：《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集》（2019 版）。

6.5 承包人为本专业分包工程提供的安全文明施工措施内容：_____

6.6 本专业分包工程特殊安全文明施工措施要求：_____

7. 样品和材料代换

7.1 样品

7.1.1 本专业分包工程需要分包人提供样品的材料和工程设备：_____

8. 特殊技术标准和要求

8.1 部分材料和工程设备特殊技术要求

8.1.1 分包人自行施工范围内的部分材料和工程设备相关技术要求：_____

8.1.2 分包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离：

| 序号 | 材料和工程设备名称 | 技术指标 | 允许偏离范围 | 备 注 |
|-------|-----------|------|--------|-----|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

8.1.3 本专业分包工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为_____

8.2 进口材料和工程设备

8.2.1 本专业分包工程需要进口的材料和工程设备：_____

8.2.2 上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括保险）、保管的责任以及费用承担方式划分：_____

8.3 新技术、新工艺和新材料

本专业分包工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明：_____

8.4 其他特殊技术要求

本专业分包工程的特殊技术要求：_____

9. 进度报告和进度例会

9.1 进度报告

9.1.7 有关进度报告的其他要求：_____

9.2 进度例会

9.2.1 监理人召开的进度例会

9.2.1.2 有关监理人召开的进度例会的其他要求：_____

9.2.2 承包人召开的进度例会

9.2.2.2 有关承包人召开的进度例会的其他要求：_____

10. 试验和检验

10.1 本专业分包工程发包人委托检测单位进行试验和检验的其他材料、工程设备和工艺：_____

10.3 本专业分包工程需要分包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺：_____

10.4 本专业分包工程需要由承包人和分包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺：_____

10.8 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测的质量检测单位：_____

11. 计日工

11.7 关于计日工的其他约定：_____

。

12. 计量与支付

12.2 其他约定

其他约定内容：_____

13. 需要补充的其他要求

附件 A：施工现场现状平面图

说明：该图由招标人准备，并作为招标文件本章的组成内容提供给投标人。图中应当标示本章第一节第 1.2.1 项规定的内容，并做必要的文字说明。

第六章 工程量清单专用部分

第六章 工程量清单专用部分

1. 工程量清单说明

1.1 工程量清单编制依据

1.1.1 本工程量清单依据的计量计价规范：_____

1.1.3 补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明：_____

2. 投标报价说明

2.1 投标报价的依据

投标报价应当根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(10) 其他相关资料：_____

2.4 总价措施项目报价

2.4.2 安全文明施工费的具体要求：_____

2.5 其他项目清单报价

2.5.4 在合同履行过程中，配合服务费的调整方法：_____

2.7 投标报价需要说明的问题

2.7.7 有关投标报价的其他说明：_____

3. 其他说明

3.3 需要补充的其他说明

4. 工程量清单与计价表

4.1 工程量清单封面

_____工程

工程量清单

招 标 人：_____ 工程造价
（盖企业 CA 电子印章） 咨 询 人：_____（盖企业资质 CA 电子印章）

法定代表人
或其授权人：_____ 法定代表人
或其授权人：_____（盖个人 CA 电子印章）
（盖个人 CA 电子印章）

编制人：_____ 复核人：_____（造价工程师盖个人 CA 电子
（造价人员盖个人 CA 电子 执业专用章） 执业专用章）

编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日

4.2 投标总价表

投 标 总 价

招 标 人：_____

工程名称：_____

投标总价（小写）：_____

（大写）：_____

投 标 人：_____

（盖企业 CA 电子印章）

法定代表人

或其授权人：_____

（盖个人 CA 电子印章）

编制人：_____

（造价人员盖个人 CA 电子执业专用章）

编制时间： 年 月 日

4.3 总说明

总 说 明

工程名称：

第 页 共 页

| |
|--|
| |
|--|

4.4 工程项目投标报价汇总表

工程项目投标报价汇总表

工程名称：第 页 共 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 其中： | |
|------------------|---------------------|-------|------------|------------------|
| | | | 暂估价 （元） | 建筑垃圾运输处置费 （元） |
| 1 | 分部分项工程 | | | |
| 1.1 | （XXXX 单项工程） | | | |
| 1.2 | | | | |
| 2 | 措施项目 | | | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | | | |
| 2.2 | 其中：施工垃圾场外运输 和消纳费 | | | |
| 3 | 其他项目 | | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额（不包括 计日工） | | | |
| 3.2 | 其中：计日工 | | | |
| 3.3 | 其中：配合服务费 | | | |
| 4 | 规费 | | | |
| 5 | 税金 | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 | | | | |

4.5 单项工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

单项工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

工程名称：（XXXX 单项工程）第 页 共 页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中： | |
|-----|-------------|-------|--------|----------------|
| | | | 暂估价（元） | 弃土或渣土运输和消纳费（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | | |
| 1.1 | （XXXX 单位工程） | | | |
| 1.2 | | | | |
| | | | | |
| 2 | 单价措施项目 | | | |
| 2.1 | （XXXX 单位工程） | | | |
| 2.2 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

第 页 共 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 页 共 页

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|--------|------|------|--------|------|-----|----------|----|-----|
| | | | | | | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

4.8 综合单价分析表

综合单价分析表

工程名称：第 页 共 页

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|------|-----|-----|------|-------|----|-----|-----|---------|-------|---------|--|
| 子目编码 | | | 子目名称 | | | 计量单位 | | | 工程量 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额 编号 | 定额子 目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费 | 利润 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | |
| 元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单子目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | | | 数量 | | 单价 | 合价 | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | | | | | | |

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

4.9 总价措施项目清单与计价汇总表

总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称：

第 页 共 页

| 序号 | 项目 编码 | 子目名称 | 除税金额 (元) | 含税金额 (元) | 备注 |
|----|----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | | 安全文明施工费 | | | 明细详见表 4.9-1 |
| 2 | | 夜间施工增加费 | | | |
| 3 | | 二次搬运费 | | | |
| 4 | | 冬雨季施工增加费 | | | |
| 5 | | 已完工程及设备保护 | | | |
| 6 | / | 施工垃圾场外运输和消纳费 | | | 明细详见表 4.9-2 |
| 7 | | 赶工增加费（如有） | | | |
| 8 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

注：1. 在“除税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表 4.9-1 及表 4.9-2 带入数据外，其他均应逐项在表“4.12 措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. 投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得低于按《关于执行 2018 年〈北京市建设工程工期定额〉和 2018 年〈北京市房屋修缮工程工期定额〉的通知》（京建法〔2019〕4 号）规定的费用标准（费率）计算的金额。

4.9-1 安全文明施工费明细表

安全文明施工费明细表

工程名称：

第 页 共 页

| 序号 | 项目 编码 | 子目名称 | 除税金额（元） | | | | 含税金额 （元） | 备注 |
|-----|----------|------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-------------|----|
| | | | 实际成本 （元） | 企业管理费 （元） | 利润 （元） | 小计 （元） | | |
| 1 | | 管理目标等级（_____）对应的《图集》标准内项目措施费 | | | | | | |
| 2 | | 特殊安全文明施工措施费 | | | | | | |
| 2.1 | | 超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费 | | | | | | |
| 2.2 | | 其他特殊安全文明施工措施费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：1. 依据表“4.12 措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12 措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. 投标人的安全文明施工费不得作为让利因素。

3. “管理目标等级（_____）对应的《图集》标准内项目措施费” 中“（_____）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

4.9-2 施工垃圾场外运输和消纳费明细表

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：

第 页 共 页

| 序号 | 项目 编码 | 子目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 除税金额 (元) | 备注 |
|-----|----------|-----------------------------|----------|-----------|-------------|----|
| 1 | | (XXXX 单项工程)施工垃圾 场外运输和消纳费 | | | | |
| 1.1 | | (XXXX 单位工程)施工垃圾 场外运输和消纳费 | | | | |
| 1.2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2 | | (XXXX 单项工程)施工垃圾 场外运输和消纳费 | | | | |
| 2.1 | | (XXXX 单位工程)施工垃圾 场外运输和消纳费 | | | | |
| 2.2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“除税金额”数值，但应在表“4.12 措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

4.10 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：

第 页 共 页

| 序号 | 子目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|------|-------|--------------|
| 1 | 暂列金额（不包括计日工） | 项 | | 明细详见表 4.10-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料和工程设备暂估价 | — | | 明细详见表 4.10-2 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表 4.10-3 |
| 4 | 配合服务费 | | | 明细详见表 4.10-4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | -- |

注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

4.10-1 暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：

第 页 共 页

| 序号 | 子目名称 | 计量单位 | 暂列金额 | | | 备注 |
|----|------|------|-------------|-----------|-------------|----|
| | | | 除税金额 (元) | 税金 (元) | 含税金额 (元) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取税金前应将上述“暂列金额”的“除税金额”计入投标价格中。

4.10-2 材料和工程设备暂估价表

材料和工程设备暂估价表

工程名称：第 页 共 页

| 序号 | 材料（设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估单价（元） | 备注 |
|----|----------------|------|---------|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

4.10-3 计日工表

计日工表

工程名称：

第 页 共 页

| 编号 | 子目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
|----------------------------------------------------|--------|----|------|---------|-------|
| 一 | 劳务（人工） | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润（不包括规费和税金）在内的固定百分比： | | | | | % |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | |
| 总 计 | | | | | |

注：1. 此表暂定项目、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；

2. 投标时，子目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

3. 此表总计的计日工金额应当作为暂列金额的一部分，计入表 4.10 中。

4.10-4 配合服务费计价表

配合服务费计价表

工程名称：第 页 共 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|-----|----------------|---------|------|------|-------|-------|
| 1 | 承包人供应材料 和设备 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

4.11 规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表

工程名称：

第 页 共 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元） |
|-------|-------------------|----------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 规费 | | | | |
| 1.1 | （XXXX 单 项 工 程） | | | | |
| 1.1.1 | （XXXX 单 位 工 程） | | | | |
| ... | | | | | |
| 1.2 | （XXXX 单 项 工 程） | | | | |
| 1.2.1 | （XXXX 单 位 工 程） | | | | |
| ... | | | | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程 费+措施项目费 +其他项目费+ 规费-按规定不 计税的工程设 备金额 | | | |
| 合计 | | | | | |

4.12 措施项目清单组价分析表

措施项目报价组成分析表

工程名称：

| 子目编码 | 措施项目名称 | 拟采取主要方案或投入资源描述 | 实际成本详细计算过程 | 报价构成分析 | | | 报价金额 |
|------|--------|----------------|------------|--------|-------|----|------|
| | | | | 实际成本 | 企业管理费 | 利润 | |
| | | | | | | | |

4.13 费率报价表

费率报价表

工程名称：

| 序号 | 费用名称 | 取费基数 | 报价费率（%） |
|----------|---------|------|---------|
| A | _____工程 | | |
| A.1 | 企业管理费 | | |
| A.2 | 利润 | | |
| B | _____工程 | | |
| B.1 | 企业管理费 | | |
| B.2 | 利润 | | |
| C | 总价措施项目 | | |
| C.1 | 企业管理费 | | |
| C.2 | 利润 | | |
| ... | | | |

4.14 主要材料和工程设备选用表

主要材料和工程设备选用表

工程名称：

| 序号 | 材料和工程设备名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 备注 |
|----|-----------|----|----|----|-------|------|----|
| | | | | | | | |

注：本表中所列材料设备应仅限于分包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

第七章 图纸

1. 图纸目录

[illegible]

2. 图 纸

作为招标文件组成部分的图纸（见图纸目录），随招标文件一并提供给投标人。

第八章 投标文件格式

_____（专业分包工程名称）施工招标

投 标 文 件

投标人：_____（盖企业 CA 电子印章）

法定代表人或其委托代理人：_____（盖个人 CA 电子印章）

_____年_____月_____日

目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 二、授权委托书
- 三、联合体协议书（如有）
- 四、投标保证金（如有）
- 五、已标价工程量清单
- 六、施工组织设计
- 七、项目管理机构
- 八、资格审查资料
- 九、信誉要求资料
- 十、其他材料

一、投标函及投标函附录

(一) 投标函

致：_____ (招标人名称)

在考察现场并充分研究_____ (专业分包工程名称) (以下简称“本专业分包工程”) 施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币 (大写)：_____

RMB¥：_____ 元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、完工和交付本专业分包工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：

安全文明施工费 (含税) RMB¥：_____ 元

建筑垃圾运输处置费 (含税) RMB¥：_____ 元

赶工增加费 (含税) RMB¥ (如有)：_____ 元

暂列金额 (不包括计日工部分) (含税) 合计金额 RMB¥：_____ 元

.....

如果我方中标，我方保证在_____年_____月_____日或按照合同约定的开工日期开始本专业分包工程的施工，_____天 (日历日) 内完工，并确保工程质量达到_____标准，确保施工现场安全生产标准化管理目标达到_____等级标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币 (大写)：_____ (¥：元)。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

我方承诺：我方拟派的项目经理_____ (姓名) 身份证号：_____，为我方委托代理人，负责参加开标会、签署开标记录等有关工作。

投标人 (盖企业 CA 电子印章)

法定代表人或委托代理人 (盖个人 CA 电子印章)

日 期：_____年_____月_____日

备注：采用综合评估法评标，且采用分项报价方法对投标报价进行评分的，应当在投标函中增加分项报价的填报。

(二) 投标函附录

工程名称：_____（专业分包工程名称）

| 序号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
|-------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | 工期 | 1.1.4.3 | _____日历天 | |
| 2 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | | |
| 3 | 分包人履约担保金额 | 4.2 | | |
| 4 | 逾期完工违约金 | 11.5 | | |
| 5 | 逾期完工违约金最高限额 | 11.5 | | |
| 6 | 质量标准 | 13.1 | | |
| 7 | 施工现场安全生产标准化管理目标等级标准 | 9.3 | | |
| 8 | 价格调整的差额计算 | 16.1 | <input type="checkbox"/> 采用价格指数权重调整价格差额，见价格指数权重表 <input type="checkbox"/> 采用造价信息调整价格差额 <input type="checkbox"/> 其他价格调整方法 | |
| 9 | 预付款额度 | 17.2.1 | | |
| 10 | 质量保证金扣留百分比 | 17.4.1 | | |
| 11 | 质量保证金额度 | 17.4.1 | | |
| | | | | |

投标人（盖企业 CA 电子印章）

法人代表或委托代理人（盖个人 CA 电子印章）

日 期：_____年_____月_____日

价格指数权重表

| 名 称 | | 基本价格指数 | | 权 重 | | | 价格指数来源 |
|---------|-------|-----------------|-----|----------------|--------|--------|--------|
| | | 代号 | 指数值 | 代号 | 允许范围 | 投标人建议值 | |
| 定值部分 | | | | A | | | |
| 变 值 部 分 | 人工费 | F ₀₁ | | B ₁ | __ 至__ | | |
| | 钢材 | F ₀₂ | | B ₂ | __ 至__ | | |
| | 水泥 | F ₀₃ | | B ₃ | __ 至__ | | |
| | | | | ... | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | 1. 00 | |

备注：在合同条款第 16.1 款约定采用价格指数法进行价格调整时适用本表。表中除“投标人建议值”由投标人结合其投标报价情况选择填写外，其余均由招标人在招标文件发出前填写。

二、法定代表人身份证明

投 标 人：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____ 年_____ 月_____ 日

经营期限：_____

姓 名：_____ 性 别：_____

年 龄：_____ 职 务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖企业 CA 电子印章）

日期：_____年_____月_____日

二、授权委托书

(适用于签署投标文件)

本人_____ (姓名)系_____ (投标人名称)的法定代表人,现委托我单位_____ (姓名)身份证号:_____ 为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改_____ (专业分包工程名称)施工投标文件和下文载明的其他事项,其法律后果由我方承担。

其他事项: _____
_____。

委托期限: _____
_____。

代理人无转委托权。

附:法定代表人身份证明、身份证原件扫描件、受委托人身份证原件扫描件。

投 标 人 (盖企业 CA 电子印章)

法定代表人 (盖个人 CA 电子印章)

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

备注:根据招标文件第二章“投标人须知”通用部分第 3.1.1 项的规定,除投标人法定代表人亲自签署投标文件外,投标人应当按照此格式出具一份授权委托书作为投标文件一部分,并按照招标文件规定装订密封。

三、联合体协议书

牵头人名称：_____

法定代表人：_____

法定住所：_____

成员二名称：_____

法定代表人：_____

法定住所：_____

.....

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（专业分包工程名称）（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本专业分包工程施工承包合同（以下简称分包合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. _____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。

2. 在本专业分包工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本专业分包工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：_____。

5. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6. 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7. 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称（盖企业 CA 电子印章）

法定代表人或其委托代理人（盖个人 CA 电子印章）

成员二名称（盖企业 CA 电子印章）

法定代表人或其委托代理人（盖个人 CA 电子印章）

日期：_____年_____月_____日

备注：本协议书由委托代理人盖个人 CA 电子印章的，应附法定代表人盖个人 CA 电子印章的授权委托书、法定代表人身份证明、身份证原件扫描件、受委托人身份证原件扫描件

四、投标保证金

_____（招标人名称）：

鉴于_____（投标人名称）（以下简称“投标人”）于_____年____月____日参加_____（专业分包工程名称）的投标，
（担保人名称，以下简称“我方”）保证：投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在 7 日内向你方支付人民币（大写）_____。

本保函在投标有效期内保持有效，要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或授权人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

日期：_____年____月____日

备注：“适用于以保证担保（包括银行保函）方式递交投标保证金，其他方式不需要提供。”

五、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第六章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第六章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

六、施工组织设计

1. 投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，本招标文件投标人须知第 3.7.4 项中关于施工组织设计的模块编制本专业分包工程的施工组织设计。

其中：

安全文明施工方案应当按以下要求进行编制：_____

投标人压缩定额工期的，应当编制赶工技术方案。赶工技术方案按以下要求进行编制：赶工技术方案应明确按期完成并保证工程质量、安全的具体技术措施，承担相应的工程质量安全责任。投标人压缩定额工期超过 10%（不含）的，投标人的相关技术措施应组织专家论证并通过施工单位的企业技术负责人审批；专家论证报告及企业技术负责人审批资料的扫描件放入第 3.1.1 项第（10）目其他材料中。

深化设计文件（如有）应当包括以下内容：_____

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。若采用技术暗标评审，则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。

附表一 拟投入本专业分包工程的主要施工设备表

附表二 拟配备本专业分包工程的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、完工日期和施工进度网络图

[illegible]

[illegible]

[illegible]

附表四：计划开、完工日期和施工进度网络图

计划开、完工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

（二）主要人员简历表

附 1：项目经理简历表

[illegible]

[illegible]

八、资格审查资料

- 备注：1. 投标人在投标阶段发生第二章投标人须知第 3.5 款规定的重大变化情形的，应在此处提供招标人书面意见以及更新后的有关资料。
2. 投标人在投标阶段未发生第二章投标人须知第 3.5 款规定的重大变化情形的，则不需提供资格审查资料。

九、信誉要求资料

说明：招标人根据第二章“投标人须知”第 1.5.3 项的约定，制定具体的信誉资料的编制要求。

十、其他材料

（一）与投标人存在关联关系的单位情况说明

备注：投标人应当依据自身存在的以下情形，如实披露与本单位存在关联关系的施工、监理、招标代理等单位情况。

（1）与本企业单位负责人为同一人的其他企业；

（2）与本企业存在控股、管理关系的其他企业；

.....